PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA : CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

QUANTIDADE | 175,00

PROGRAMA : ASSENTAMENTO PRECARIO - PAC Il - MCIDADES

CONTRATO0:0352.773-85

LOCAL: MORADA DA SERRA - PATOS DE MINAS/MG

PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO CREA: MG-30.465/D ART N¢:
REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI | REF. : DATA: 20/03/13 BDI: 16,50%
CODIGO PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
SINAPI ITEM DESCRICAQ UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1.0/{SERVICOS PRELIMINARES
73822/2 1.1|Limpeza mecanizada e acerto do terreno m2 35.000,00 0,44 15.400,00 0,51 17.941,00
70898 12 Carga mecanizada de entulho em caminhao basculante
m3 8.867,25 0,65 5.763,71 0,76 6.714,73
70881 13 Transporte de material , inclusive descarga e
"~ [espalhamento DMT=5km m3xkm 46.382,00 0,82 38.033,24 0,96 44.308,72
Barracao de obra em chapa de madeira compensada com
banheiro, cobertura com telha de fibrocimento 4 mm,
74242/1 1.4]. : - . s o .
incluso instalagées hidro sanitarias e elétricas, com area
de 35,00 m2 m2 35,00 124,64 4.362,40 145,21 5.082,20
Locagao convencional da obra, através de gabarito de
74077/2 1.5|tdbuas corridas pontaleteadas,com reaproveitamento de
10 vezes m2 7.733,25 2,21 17.090,48 2,57 19.910,41
Sub total 1.0 80.649,84 93.957,06
2.0(FUNDACOES
74156/2 21 Estaca broca de concreto fck>= 15 MPa, didametro de 20
cm m 4.812,50 24,46 117.713,75 28,50 137.136,52
73965/15 2.2|Escavagao manual de vala H<=1,50m m3 421,75 22,42 9.455,64 26,12 11.015,81
11509 2.3|Apiloamento de fundo de vala m2 1.249,50 2,11 2.636,45 2,46 3.071,46
74115/1 o4 Regularizagéao de fundo de vala em concreto 9 MPa,
" "|espessura de 5 cm m3 63,00 248,35 15.646,05 289,33 18.227,65
73928/1 2.5|Chapisco com argamassa cimento e areia 1:4, esp. 0,5 cm m2 4.371,50 3,11 13.595,37 3,62 15.838,60
73972/2 2.6|Preparo de concreto fck>=20,0 MPa m3 358,75 287,73 103.223,14 335,21 120.254,96
74157/4 27 Langcamento com aplicagdo manual de concreto em
" |[fundagbes m3 358,75 51,62 18.518,68 60,14 21.574,26
73942/2 2.8|Armagdo com aco CA-60 - inclusive estrutura kg 6.825,00 5,48 37.401,00 6,38 43.572,17
74254/2 2.9|Armagéo com ago CA-50 - inclusive estrutura kg 14.875,00 5,12 76.160,00 5,96 88.726,40
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Sub total 2.0 394.350,06 459.417,82
3.0|ESTRUTURA
6095 3.1|Forma plana tab. 32 para cintas e pilares m2 6.555,50 17,50 114.721,25 20,39 133.650,26
73972/2 3.2|Preparo de concreto fck>=20,0 MPa m3 311,50 287,73 89.627,90 335,21 104.416,50
74157/3 3.3|Langamento/aplicagcdo manual de concreto em estruturas m3 311,50 91,11 28.380,77 106,14 33.063,59
74202/1 3.4|Laje pre fabricada para forro, inclusive escoramento e
capeamento (esp.: 4 cm) em concreto 20 MPa com brita 0 m2 7.103,25 50,23 356.796,25 58,52 415.667,63
Verga 10x10 cm em concreto pré moldado fck=20 MPa
3.5|(preparo com betoneira) ago CA-60 bitola fina, inclusive
formas tabua 32 m 3.375,75 10,36 34.972,77 12,07 40.743,28
73942/2 3.6/Armagdo com aco CA-60 - inclusive estrutura kg 8.225,00 5,48 45.073,00 6,38 52.510,05
74254/2 3.7[Armagéo com ago CA-50 - inclusive estrutura kg 25.375,00 5,12 129.920,00 5,96 151.356,80
Sub total 3.0 799.491,93 931.408,10
4.0(PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10X20X20 cm,
73982/1 4.1|assentados em argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia),
junta de 10 mm m2 22.232,00 26,03 578.698,96 30,32 674.184,29
Alvenaria de tijolo ceramico macico (20x10x5 cm)
6519 4.2|assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia),
espessura de 20 cm m2 120,75 97,23 11.740,52 113,27 13.677,71
Sub total 4.0 590.439,48 687.862,00
5.0{COBERTURA
72076 51 Estrutura de madeira serrada nao aparelhada para telhas
" |ceramicas m2 9.103,50 41,31 376.065,59 48,13 438.116,41
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73938/2 5.2|Cobertura com telha ceramica Plan m2 9.103,50 37,37 340.197,80 43,54 396.330,43
73938/6 5.3|Cumeeira e corddo em telha ceramica Colonial m 1.821,75 10,88 19.820,64 12,68 23.091,05
72106 5.4|Rufo metalica # n°24, desenv. 16 cm m 850,50 15,29 13.004,15 17,81 15.149,83
Sub total 5.0 749.088,17 872.687,71
6.0(ESQUADRIAS
73984/2 6.1 Janela de correr metalica, veneziana, 2 folhas, linha
" |popular de 1,50x1,00 m un 350,00 449,74 157.409,00 523,95 183.381,49
PRACA 6.2 Janela de correr 2 folhas de vidro temperado 8 mm incolor
"~|de 2,00x1,00 m - completa un 350,00 275,00 96.250,00 320,38 112.131,25
6103 6.3 Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha
"~ |popular de 0,60x0,40 m un 175,00 51,09 8.940,75 59,52 10.415,97
24167/2 (N) 6.4 Porta metalica de abrir, veneziana completa, padrao
" [polpular de 0,80 x 2,10 m, colocada un 350,00 178,92 62.622,00 208,44 72.954,63
73910/5 6.5 Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10 m, esp. 3,5
"“[cm, inclusive marco, alisar e dobradigas, colocada un 525,00 227,95 119.673,75 265,56 139.419,92
74070/3 6.6 Fechadura de embutir completa, para porta interna,
"~ [padrao de acabamento popular un 350,00 44,21 15.473,50 51,50 18.026,63
74069/1 6.7 Fechadura de embutir completa, para porta de banheiro,
" [padrao de acabamento popular un 175,00 44,70 7.822,50 52,08 9.113,21
68585/1 6.8|Alcapao de chapa metalica 60x60 cm un 175,00 69,29 12.125,75 80,72 14.126,50
Sub total 6.0 480.317,25 559.569,60
7.0{REVESTIMENTOS
73928/1 7.1|Chapisco com argamassa cimento e areia 1:4, esp. 0,5 cm mo 29.179.50 3.11 90.748.25 3,62 105.721.71
ccu 70 Reboco tipo paulista com argamassa 1:7 ( cimento e areia
"7[), esp. 2cm m2 26.062,75 13,04 339.858,26 15,19 395.934,87
73927/2 7.3|Embocgo traco 1:4 (cimento e areia), esp. 2 cm m2 3.116,75 15,71 48.964,14 18,30 57.043,23
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Ceramica esmaltada em paredes 12 PEI-4 - 20x20 cm,
5999 7.4|padrao médio, fixada com argamassa colante e rejuntadas
com cimento branco m2 3.116,75 28,27 88.110,52 32,93 102.648,76
Sub total 7.0 567.681,17 661.348,56
8.0(PISOS E RODAPES
73907/7 8.1 Lastro de concreto 1:3:5, sarrafeado para contrapiso,
" [e=6cm m2 6.772,50 20,73 140.393,93 24,15 163.558,92
73920/4 8.2 Regularizacdo de base em argamassa trago 1:5 (cimento
""|e areia) espessura de 2 cm m2 6.772,50 8,60 58.243,50 10,02 67.853,68
Piso em ceramica esmaltada, PEI 4, linha popular,
73946/1 8.3|assentado com argamassa colante, inclusive rejuntamento
com argamassa industrializada m2 6.772,50 17,76 120.279,60 20,69 140.125,73
Soleira de ardosia, largura de 15 cm, assentada com
741591 8.4 ] o
argamassa de cimento e areia 1:4, para portas externas
m 280,00 11,48 3.214,40 13,37 3.744,78
23744/1 (N) 85 Calgada de protegdo em concreto magro 1:3:5, espessura
"“|de 5 cm regularizada m2 3.995,25 27,59 110.228,95 32,14 128.416,72
Rodapé em ceramica esmaltada, PEI 4, linha popular,
73985/1 8.6|assentado com argamassa fabricada no local, inclusive
rejuntamento com argamassa industrializada m 6.510,00 7,58 49.345,80 8,83 57.487,86
Sub total 8.0 481.706,17 561.187,69
9.0(PINTURA
73750/1 10.1 Pintura latex PVA de tetos e paredes internas, duas
" [deméos m2 24.344,25 6,82 166.027,79 7,95 193.422,37
73954/2 102 Pintura latex acrilica de paredes de areas molhadas e
"~|paredes externas, duas demaos m2 18.998,00 10,59 201.188,82 12,34 234.384,98
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73924/1 103 Pintura de esquadrias metalicas com esmalte sintético, 2
~[deméos m2 4.956,00 14,83 73.497,48 17,28 85.624,56
6082 104 Pintur.a verniz siptético brilhante em esquadrias de
" “|madeira, 3 deméaos m2 3.491,25 10,71 37.391,29 12,48 43.560,85
Sub total 10.0 478.105,37 556.992,76
11.0{VIDROS
72122 11.1|Vidro transparente fantasia e=4 mm, colocado m2 672,00 46,83 31.469,76 54,56 36.662,27
Sub total 11.0 31.469,76 36.662,27
12.0{INSTALACOES ELETRICAS
9540 121 Padrdo monofasico pré fabricado, completo, com ligacdo
" |aerea un 175,00 533,83 93.420,25 621,91 108.834,59
72934 12.2|Eletroduto de PVC flexivel corrugado de 25 mm m 9.275,00 3,05 28.288,75 3,55 32.956,39
12.3]Fio flexivel com isolamento de: -
74173/1 -6 mm2 m 2.975,00 3,38 10.055,50 3,94 11.714,66
74116/1 -4 mm2 m 4.550,00 2,49 11.329,50 2,90 13.198,87
74117/1 -2,5mm2 m 47.250,00 1,69 79.852,50 1,97 93.028,16
12.4|Caixa esmaltada: - -
75834 - 2x4" un 3.325,00 6,53 21.712,25 7,61 25.294,77
75833 -3" un 875,00 7,18 6.282,50 8,36 7.319,11
72335 12.5|Espelho com furo central para chuveiro e TV un 350,00 2,08 728,00 2,42 848,12
75836 (N) 12.6|Tomada padrao brasileiro un 1.225,00 15,59 19.097,75 18,16 22.248,88
CCuU 12.7|Conjunto de tomada e interruptor com uma tecla simples un 700,00 13,84 9.688,00 16,12 11.286,52
CCuU 12.8|Conjunto de tomada e interruptor com duas teclas simples un 175,00 1719 3.008.25 20,03 3.504,61
12.9|Interruptor 1 tecla simples un 175,00 6,45 1.128,75 7,51 1.314,99
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74131/2 12.10{Quadro de distribui¢cao de circuitos para 6 chaves un 175,00 53,87 9.427,25 62,76 10.982,75
12.11|Disjuntor termomagnético monopolar de:
74130/1 - 1x40 A un 175,00 7,54 1.319,50 8,78 1.537,22
70130/1 -1x35 A un 175,00 7,54 1.319,50 8,78 1.537,22
70130/1 -1x20 A un 175,00 7,54 1.319,50 8,78 1.537,22
Sub total 12.0 297.977,75 347.144,08
13[INSTALACOES HIDRAULICAS
13.1|AGUA FRIA
73827/1 13.1.1|Cavalete e registro 1/2" - COPASA un 175,00 69,25 12.118,75 80,68 14.118,34
13.1.2|Tubo de PVC soldavel para agua, inclusive conexdes:
75030/1 - 25 mm - 3/4" m 1.802,50 10,14 18.277,35 11,81 21.293,11
75051/1 -20mm -1/2" m 3.395,00 3,17 10.762,15 3,69 12.537,90
74185/1 13.1.3|Registro de gaveta bruto 3/4" un 175,00 30,81 5.391,75 35,89 6.281,39
74176/1 13.1.4|Registro de gaveta cromado 3/4" un 525,00 60,63 31.830,75 70,63 37.082,82
73975/1 13.1.5|Registro de pressdo cromado 3/4" un 350,00 60,92 21.322,00 70,97 24.840,13
73913/1 131.6 Pia de marmore sintético de 1,20 m, completa, inclusive _
" ""|torneira e paredes de apoio Cj 175,00 69,96 12.243,00 81,50 14.263,10
6009 1317 Lavatério sem coluna de louga branca, completo, inclusive
"~ [torneira cj 175,00 116,56 20.398,00 135,79 23.763,67
74193/1 131.8 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, de louca
"~ “|branca, completo cj 175,00 250,05 43.758,75 291,31 50.978,94
Tanque simples pré moldado de concreto com valvula em
6049 13.1.9|plastico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifao plastico tipo copo
11/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" para tanque i 175,00 111,79 19.563,25 130,24 22.791.19
Caixa d'agua de 5000 L, completa, inclusive adaptadores
68626/2 1311004 boia s 175,00 218,27 38.197,25 254,28 44.499,80
Sub total 13.1 233.863,00 272.450,40
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13.2| AGUA QUENTE
Tubo para agua quente CPVC, inclusive conexdes de 25
7508172 1321 mm m 962,50 12,73 12.252,63 14,83 14.274,31
Kit para aquecimento solar composto de reservatorio,
PRACA 13.2.2|coletor solar, mangueira de interligagdo e caixa de agua
fria Cj 175,00 1.180,00 206.500,00 1.374,70 240.572,50
Sub total 13.2 218.752,63 254.846,81
14.0{INSTALACOES SANITARIAS
14.1|Tubo de PVC soldavel, para esgoto, inclusive conexdes
74165/1 -40 mm m 253,75 14,46 3.669,23 16,85 4.274,65
74165/2 -50 mm m 1.610,00 19,89 32.022,90 23,17 37.306,68
74165/4 -100 mm m 2.310,00 29,05 67.105,50 33,84 78.177,91
40777 142 Caixa sifonada de PVC didmetro de 150 mm com saida
"~ [para 50 mm un 175,00 24,94 4.364,50 29,06 5.084,64
Caixa de passagem e de gordura em alvenaria de tijolo
74248/1 143 macigo esp. 10 gm, revestlda} mtfarnamente com
argamassa de cimento e areia 1:4, com tampa de
concreto 40x40x40 cm un 525,00 54,05 28.376,25 62,97 33.058,33
Sub total 14.0 135.538,38 157.902,21
TOTAL GERAL DA OBRA 5.539.430,96 6.453.437,07




