
REFERENCIAS
PREÇOS UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
74242/1 - SINAPI 1.1 Barracão de obras  de chapa de madeira compensada, 

com banheiro, cobertura de fibrocimento de 4 mm, 
inclusive instalações hidro-sanitarias e eletricas  de 
7,70x3,30 m m2 25,41             133,28            3.386,64            169,73            4.312,84            

MOB-DES-025-SETOP 1.2
Mobilização e desmobilização de equipamentos (% valor 
total da obra) % 0,30               1.133.796,89  

73679-SINAPI 1.3 Locação da rede m 1.734,85         0,51               884,77               0,65               1.126,75            
Total  item 1 4.271,42            5.439,59            

2 DRENAGEM PLUVIAL
73965/10-SINAPI 2.1 Escavação manual de vala m³    760,70            23,95             18.218,77           30,50             23.201,33           

18578/1 - SINAPI 2.2
Escavação Mecânica de Valas com Descarga Lateral  - H  
<= 1,50 m  m³    463,18            4,27               1.977,78            5,44               2.518,67            

18578/2- SINAPI 2.3
Escavação Mecânica de Valas com Descarga Lateral  - 
1,50 m < H  <= 3,00 m  m³    4.549,49         5,46               24.840,22           6,95               31.633,65           

18578/3 - SIANPI 2.4
Escavação Mecânica de Valas com Descarga Lateral  H  < 
3,00 m  <= 5,00 m m³    2.037,39         6,49               13.222,66           8,26               16.838,87           

20357/1- SINAPI 2.5 Escoramento Descontínuo de Valas Tipo A m²    5.253,53         7,51               39.454,01           9,56               50.244,11           
20358/1- SINAPI 2.6 Escoramento Contínuo de Valas Tipo A m²    2.842,80         45,64                129.745,39         58,12             165.228,87         

10096/2- SINAPI 2.7
Apiloamento e regularização de fundo de vala com placa 
vibratoria m²    2.732,37         2,49               6.803,60            3,17               8.664,29            

73964/6- SINAPI 2.8 Reaterro de Vala Manual  m³    548,07            20,52             11.246,40           26,13             14.322,12           
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76444/2- SINAPI 2.9
Reaterro de Vala Compactado GC>=95% PN, com  Placa 
Vibratória m³    4.352,16         10,38             45.175,42           13,22             57.530,24           

74203/1 - SINAPI 2.10
Transporte de material de 1ª categoria DMT=6,0 km, 
inclusive carga mecanica e descarga m³    3.383,45         9,01               30.484,88           11,47             38.822,06           

5625- SINAPI 2.11
Concreto para Berço de Rede Tubular e celular - Traço 
1:3:6, inclusive Lançamento  m³    887,10            297,06            263.521,93         378,30            335.591,34         

77522/1 - SINAPI 2.12
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN =   400 
mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m     280,00            84,39             23.629,20           107,47            30.091,44           

77522/3 - SINAPI 2.13
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN =  600 
mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m 627,10            128,14            80.356,59           163,18            102.332,95         

77522/5 - SINAPI 2.14
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN =   800 
mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m     322,59            206,08 66.479,35           262,44            84.660,48           

77522/7 - SINAPI 2.15
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN =  1000 
mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m     257,42            327,98 84.428,61           417,68            107.518,61         

77522/9 - SINAPI 2.16
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN = 1500 
mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m     257,74            651,89              168.018,13         830,17            213.968,65         

2.17
Poço de visita, padrão SUDECAP, tipo "A" - para rede tubular, 
diâmetro de:
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77572/2 - SINAPI -600 mm un    12,00             978,83            11.745,96           1.246,53         14.958,31           
77572/4 - SINAPI - 800 mm un    5,00               1.142,85 5.714,25            1.455,40         7.277,01            
77572/6 - SINAPI - 1000 mm un    2,00               1.350,13 2.700,26            1.719,37         3.438,74            
77572/10 - SINAPI - 1500 mm un    2,00               2.171,21 4.342,42            2.765,00         5.530,01            

2.18
Poço de visita, padrão SUDECAP, tipo "B" - para rede tubular, 
diâmetro de:

 77592/4 - SINAPI - 800 mm un    2,00               1.315,78 2.631,56            1.675,63         3.351,25            
77592/8 - SINAPI - 1200 mm un    1,00               1.879,92 1.879,92            2.394,05         2.394,05            
 77592/10 - SINAPI - 1500 mm un    1,00               2.316,84 2.316,84            2.950,46         2.950,46            

2.19
Poço de visita, padrão SUDECAP, tipo "C" - para rede tubular, 
diâmetro de:

77645/6 - SINAPI - 1000 mm un    1,00               1.815,31 1.815,31            2.311,77         2.311,77            
CCU - 1500 mm un    1,00               2.900,16 2.900,16            3.693,31         3.693,31            

77647/1-SINAPI 2.20
Chaminé para poço de visita, em alvenaria de tijolo maciço 
esp.: 20 cm, diametro 80 cm m 25,79             415,13            10.706,20           528,66            13.634,19           

18588/2-SINAPI 2.21 Caixa para Boca de Lobo Dupla  un    56,00             812,52            45.501,12           1.034,73         57.945,02           

77527/2-SINAPI 2.22
Conjunto Quadro e Grelha para Boca de Lobo de concreto 
- PADRÃO SUDECAP un    112,00            177,36            19.864,32           225,87            25.296,92           

26295/2- SINAPI 2.23
Tampão de Poço de Visita - Ferro Fundido D=60cm - 
125kg un    27,00             322,05            8.695,35            410,13            11.073,40           
Total  item 2 1.128.416,61      1.437.022,15      
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1.132.688,02      1.442.461,74      TOTAL GERAL DA OBRA
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