
OBRA :  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 175,00
PROGRAMA : ASSENTAMENTO PRECARIO - PAC II  - MCIDADES CONTRATO:0352.773-85

CREA: MG-30.465/D ART Nº :
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI  REF. : DATA: 20/03/13 BDI: 16,50%

CODIGO
SINAPI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
73822/2 1.1 Limpeza mecanizada e acerto do terreno m2 35.000,00       0,44               15.400,00          0,51               17.941,00          

72898 1.2
Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante

m3 8.867,25        0,65               5.763,71            0,76               6.714,73            

72881 1.3
Transporte de material , inclusive descarga e 
espalhamento DMT=5km m3xkm 46.382,00       0,82               38.033,24          0,96               44.308,72          

74242/1 1.4

Barracão de obra em chapa de madeira compensada com 
banheiro, cobertura com telha de fibrocimento 4 mm, 
incluso instalações hidro sanitárias  e elétricas, com área 
de 35,00 m2 m2 35,00             124,64           4.362,40            145,21           5.082,20            

74077/2 1.5
Locação convencional da obra, através de gabarito de 
tábuas corridas pontaleteadas,com reaproveitamento de 
10 vezes m2 7.733,25        2,21               17.090,48          2,57               19.910,41          
Sub total 1.0 80.649,84          93.957,06          

2.0 FUNDAÇÕES

74156/2 2.1
Estaca broca de concreto fck>= 15 MPa, diâmetro de 20 
cm m 4.812,50        24,46             117.713,75        28,50             137.136,52        

73965/15 2.2 Escavação manual de vala H<=1,50m m3 421,75           22,42             9.455,64            26,12             11.015,81          
11509 2.3 Apiloamento de fundo de vala m2 1.249,50        2,11               2.636,45            2,46               3.071,46            

74115/1 2.4
Regularização de fundo de vala em concreto 9 MPa, 
espessura de 5 cm m3 63,00             248,35           15.646,05          289,33           18.227,65          

73928/1 2.5 Chapisco com argamassa cimento e areia 1:4, esp. 0,5 cm m2 4.371,50        3,11               13.595,37          3,62               15.838,60          
73972/2 2.6 Preparo de concreto fck>=20,0 MPa m3 358,75           287,73           103.223,14        335,21           120.254,96        

74157/4 2.7
Lançamento com aplicação manual de concreto em 
fundações m3 358,75           51,62             18.518,68          60,14             21.574,26          

73942/2 2.8 Armação com aço CA-60 - inclusive estrutura kg 6.825,00        5,48               37.401,00          6,38               43.572,17          
74254/2 2.9 Armação com aço CA-50 - inclusive estrutura kg 14.875,00       5,12               76.160,00          5,96               88.726,40          

PREFEITURA  DE PATOS DE MINAS
Secretaria  Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
QUANTIDADE 

LOCAL: MORADA DA SERRA -  PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO                     

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI



OBRA :  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 175,00
PROGRAMA : ASSENTAMENTO PRECARIO - PAC II  - MCIDADES CONTRATO:0352.773-85

CREA: MG-30.465/D ART Nº :
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI  REF. : DATA: 20/03/13 BDI: 16,50%

CODIGO
SINAPI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

PREFEITURA  DE PATOS DE MINAS
Secretaria  Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
QUANTIDADE 

LOCAL: MORADA DA SERRA -  PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO                     

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI

Sub total 2.0 394.350,06        459.417,82        

3.0 ESTRUTURA 
6095 3.1 Forma plana tab. 3ª para cintas e pilares m2 6.555,50        17,50             114.721,25        20,39             133.650,26        
73972/2 3.2 Preparo  de concreto fck>=20,0 MPa m3 311,50           287,73           89.627,90          335,21           104.416,50        
74157/3 3.3 Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m3 311,50           91,11             28.380,77          106,14           33.063,59          

74202/1 3.4 Laje pre fabricada para forro, inclusive escoramento e 
capeamento (esp.: 4 cm) em concreto 20 MPa com brita 0 m2 7.103,25        50,23             356.796,25        58,52             415.667,63        

3.5
Verga 10x10 cm em concreto pré moldado fck=20 MPa 
(preparo com betoneira) aço CA-60 bitola fina, inclusive 
formas tabua 3ª m 3.375,75        10,36             34.972,77          12,07             40.743,28          

73942/2 3.6 Armação com aço CA-60 - inclusive estrutura kg 8.225,00        5,48               45.073,00          6,38               52.510,05          
74254/2 3.7 Armação com aço CA-50 - inclusive estrutura kg 25.375,00       5,12               129.920,00        5,96               151.356,80        

Sub total 3.0 799.491,93        931.408,10        

4.0 PAREDES E PAINEIS

73982/1 4.1
Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 
assentados em argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), 
junta de 10 mm m2 22.232,00       26,03             578.698,96        30,32             674.184,29        

6519 4.2
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (20x10x5 cm) 
assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), 
espessura de 20 cm m2 120,75           97,23             11.740,52          113,27           13.677,71          
Sub total 4.0 590.439,48        687.862,00        

5.0 COBERTURA

72076 5.1
Estrutura de madeira serrada não aparelhada para telhas 
cerâmicas m2 9.103,50        41,31             376.065,59        48,13             438.116,41        
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73938/2 5.2 Cobertura com telha cerâmica Plan m2 9.103,50        37,37             340.197,80        43,54             396.330,43        
73938/6 5.3 Cumeeira e cordão em  telha cerâmica Colonial m 1.821,75        10,88             19.820,64          12,68             23.091,05          
72106 5.4 Rufo metalica # nº24, desenv. 16 cm m 850,50           15,29             13.004,15          17,81             15.149,83          

Sub total 5.0 749.088,17        872.687,71        

6.0 ESQUADRIAS

73984/2 6.1
Janela de correr metalica, veneziana, 2 folhas, linha 
popular de 1,50x1,00 m un 350,00           449,74           157.409,00        523,95           183.381,49        

PRAÇA 6.2
Janela de correr 2 folhas de vidro temperado 8 mm incolor 
de 2,00x1,00 m - completa un 350,00           275,00           96.250,00          320,38           112.131,25        

6103 6.3
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha 
popular de 0,60x0,40 m un 175,00           51,09             8.940,75            59,52             10.415,97          

24167/2 (N) 6.4
Porta metalica de abrir,  veneziana completa, padrão 
polpular  de 0,80 x 2,10 m, colocada un 350,00           178,92           62.622,00          208,44           72.954,63          

73910/5 6.5
Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10 m, esp. 3,5 
cm, inclusive marco, alisar e dobradiças, colocada un 525,00           227,95           119.673,75        265,56           139.419,92        

74070/3 6.6
Fechadura de embutir completa, para porta interna, 
padrão de acabamento popular un 350,00           44,21             15.473,50          51,50             18.026,63          

74069/1 6.7
Fechadura de embutir completa, para porta de banheiro, 
padrão de acabamento popular un 175,00           44,70             7.822,50            52,08             9.113,21            

68585/1 6.8 Alçapão de chapa metalica 60x60 cm un 175,00           69,29             12.125,75          80,72             14.126,50          
Sub total 6.0 480.317,25        559.569,60        

7.0 REVESTIMENTOS 

73928/1 7.1 Chapisco com argamassa cimento e areia 1:4, esp. 0,5 cm
m2 29.179,50       3,11               90.748,25          3,62               105.721,71        

CCU 7.2
Reboco tipo paulista  com argamassa 1:7 ( cimento e areia 
), esp. 2 cm m2 26.062,75       13,04             339.858,26        15,19             395.934,87        

73927/2 7.3 Emboço traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2 cm m2 3.116,75        15,71             48.964,14          18,30             57.043,23          
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5999 7.4
Ceramica esmaltada em paredes 1ª PEI-4 - 20x20 cm, 
padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntadas 
com cimento branco m2 3.116,75        28,27             88.110,52          32,93             102.648,76        
Sub total 7.0 567.681,17        661.348,56        

8.0 PISOS E RODAPÉS

73907/7 8.1
Lastro de concreto 1:3:5, sarrafeado para contrapiso,             
e= 6 cm m2 6.772,50        20,73             140.393,93        24,15             163.558,92        

73920/4 8.2
Regularização de base em argamassa traço 1:5 (cimento 
e areia) espessura de 2 cm m2 6.772,50        8,60               58.243,50          10,02             67.853,68          

73946/1 8.3
Piso em ceramica esmaltada, PEI 4, linha popular, 
assentado com argamassa colante, inclusive rejuntamento 
com argamassa industrializada m2 6.772,50        17,76             120.279,60        20,69             140.125,73        

74159/1 8.4
Soleira de ardosia, largura de 15 cm, assentada com 
argamassa de cimento e areia 1:4, para portas externas

m 280,00           11,48             3.214,40            13,37             3.744,78            

23744/1 (N) 8.5
Calçada de proteção em concreto magro 1:3:5, espessura  
de 5 cm regularizada m2 3.995,25        27,59             110.228,95        32,14             128.416,72        

73985/1 8.6
Rodapé em ceramica esmaltada, PEI 4, linha popular, 
assentado com argamassa fabricada no local, inclusive 
rejuntamento com argamassa industrializada m 6.510,00        7,58               49.345,80          8,83               57.487,86          
Sub total 8.0 481.706,17        561.187,69        

9.0 PINTURA

73750/1 10.1
Pintura latex PVA de tetos e paredes internas, duas 
demãos m2 24.344,25       6,82               166.027,79        7,95               193.422,37        

73954/2 10.2
Pintura latex acrilica de paredes de areas molhadas e 
paredes externas, duas demãos m2 18.998,00       10,59             201.188,82        12,34             234.384,98        
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73924/1 10.3
Pintura de esquadrias metálicas com esmalte  sintético, 2 
demãos m2 4.956,00        14,83             73.497,48          17,28             85.624,56          

6082 10.4
Pintura verniz sintético brilhante em esquadrias de 
madeira, 3 demãos m2 3.491,25        10,71             37.391,29          12,48             43.560,85          
Sub total 10.0 478.105,37        556.992,76        

11.0 VIDROS
72122 11.1 Vidro transparente fantasia e=4 mm, colocado m2 672,00           46,83             31.469,76          54,56             36.662,27          

Sub total 11.0 31.469,76          36.662,27          

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9540 12.1
Padrão monofásico pré fabricado, completo, com ligação 
aerea un 175,00           533,83           93.420,25          621,91           108.834,59        

72934 12.2 Eletroduto de PVC flexivel corrugado de 25 mm m 9.275,00        3,05               28.288,75          3,55               32.956,39          
12.3 Fio flexivel com isolamento de: -                 

74173/1 - 6 mm2 m 2.975,00        3,38               10.055,50          3,94               11.714,66          
74116/1 - 4 mm2 m 4.550,00        2,49               11.329,50          2,90               13.198,87          
74117/1 - 2,5 mm2 m 47.250,00       1,69               79.852,50          1,97               93.028,16          

12.4 Caixa esmaltada: -                 -                 
75834 - 2x4" un 3.325,00        6,53               21.712,25          7,61               25.294,77          
75833 - 3" un 875,00           7,18               6.282,50            8,36               7.319,11            
72335 12.5 Espelho com furo central para chuveiro e TV un 350,00           2,08               728,00               2,42               848,12               
75836 (N) 12.6 Tomada padrão brasileiro un 1.225,00        15,59             19.097,75          18,16             22.248,88          

CCU 12.7 Conjunto de tomada e interruptor com uma tecla simples
un 700,00           13,84             9.688,00            16,12             11.286,52          

CCU 12.8 Conjunto de tomada e interruptor com duas teclas simples
un 175,00           17,19             3.008,25            20,03             3.504,61            

12.9 Interruptor 1 tecla simples un 175,00           6,45               1.128,75            7,51               1.314,99            
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74131/2 12.10 Quadro de distribuição de circuitos para 6 chaves un 175,00           53,87             9.427,25            62,76             10.982,75          
12.11 Disjuntor termomagnético monopolar de:

74130/1 - 1x40 A un 175,00           7,54               1.319,50            8,78               1.537,22            
70130/1 - 1x35 A un 175,00           7,54               1.319,50            8,78               1.537,22            
70130/1 - 1x20 A un 175,00           7,54               1.319,50            8,78               1.537,22            

Sub total 12.0 297.977,75        347.144,08        

13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
13.1 AGUA FRIA

73827/1 13.1.1 Cavalete e registro 1/2" - COPASA un 175,00           69,25             12.118,75          80,68             14.118,34          
13.1.2 Tubo de PVC soldável para água, inclusive conexões:

75030/1 - 25 mm - 3/4" m 1.802,50        10,14             18.277,35          11,81             21.293,11          
75051/1 - 20 mm - 1/2" m 3.395,00        3,17               10.762,15          3,69               12.537,90          
74185/1 13.1.3 Registro de gaveta bruto 3/4" un 175,00           30,81             5.391,75            35,89             6.281,39            
74176/1 13.1.4 Registro de gaveta cromado 3/4" un 525,00           60,63             31.830,75          70,63             37.082,82          
73975/1 13.1.5 Registro de pressão cromado 3/4" un 350,00           60,92             21.322,00          70,97             24.840,13          

73913/1 13.1.6
Pia de mármore sintético de 1,20 m, completa, inclusive 
torneira e paredes de apoio cj 175,00           69,96             12.243,00          81,50             14.263,10          

6009 13.1.7
Lavatório sem coluna de louça branca, completo, inclusive 
torneira cj 175,00           116,56           20.398,00          135,79           23.763,67          

74193/1 13.1.8
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, de louça 
branca, completo cj 175,00           250,05           43.758,75          291,31           50.978,94          

6049 13.1.9
Tanque simples pré moldado de concreto com valvula em 
plastico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plastico tipo copo 
11/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" para tanque

cj 175,00           111,79           19.563,25          130,24           22.791,19          

68626/2 13.1.10
Caixa d'água de 5000 L,  completa, inclusive  adaptadores 
e boia cj 175,00           218,27           38.197,25          254,28           44.499,80          
Sub total 13.1 233.863,00        272.450,40        
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13.2 AGUA QUENTE

75031/2 13.2.1
Tubo para agua quente CPVC, inclusive conexões de 25
mm m 962,50           12,73             12.252,63          14,83             14.274,31          

PRAÇA 13.2.2
Kit para aquecimento solar composto de reservatorio,
coletor solar, mangueira de interligação e caixa de água
fria cj 175,00           1.180,00        206.500,00        1.374,70        240.572,50        
Sub total 13.2 218.752,63        254.846,81        

14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.1 Tubo de PVC soldável, para esgoto, inclusive conexões

74165/1 - 40 mm m 253,75           14,46             3.669,23            16,85             4.274,65            
74165/2 - 50 mm m 1.610,00        19,89             32.022,90          23,17             37.306,68          
74165/4 - 100 mm m 2.310,00        29,05             67.105,50          33,84             78.177,91          

40777 14.2
Caixa sifonada de PVC diâmetro de 150 mm com saida 
para 50 mm un 175,00           24,94             4.364,50            29,06             5.084,64            

74248/1 14.3

Caixa de passagem e de gordura em alvenaria  de tijolo 
maciço esp. 10 cm, revestida internamente com 
argamassa de cimento e areia 1:4, com tampa de 
concreto 40x40x40 cm un 525,00           54,05             28.376,25          62,97             33.058,33          
Sub total 14.0 135.538,38        157.902,21        

5.539.430,96      6.453.437,07      TOTAL GERAL DA OBRA


