PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROGRAMA PPI/INTERVENCOES EM FAVELAS-UAS-PROVISAO HABITACIONAL - PAC 2

CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES

PROJETO: URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - ETAPA II

OBRA : DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO MORADA DA SERRA

PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO CREA: MG-30.465/D ART N°:
REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI, PRECOS DE MERCADO DATA REFERENCIA| DATA DO ORCAMENTO BDI
PRAZO DE EXECUGCAOQO: 3 MESES 14/03/13 27,35%
REFERENCIAS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
PRECOS ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
74242/1 - SINAPI 1.1 Barracéo de obras de chapa de madeira compensada,
com banheiro, cobertura de fibrocimento de 4 mm,
inclusive instalag6es hidro-sanitarias e eletricas de
7,70x3,30 m m2 25,41 133,28 3.386,64 169,73 4.312,84
Mobilizagdo e desmobilizagéo de equipamentos (% valor
MOB-DES-025-SETOP 1.2 total da obra) % 0,30 [ 1.133.796,89
73679-SINAPI 1.3 Locacdo da rede m 1.734,85 0,51 884,77 0,65 1.126,75
Total item 1 4.271,42 5.439,59
2 DRENAGEM PLUVIAL
73965/10-SINAPI 2.1 Escavacdo manual de vala m3 760,70 23,95 18.218,77 30,50 23.201,33
Escavacdo Mecanica de Valas com Descarga Lateral - H
18578/1 - SINAPI 2.2 <=1,50m m3 463,18 4,27 1.977,78 5,44 2.518,67
Escavacdo Mecanica de Valas com Descarga Lateral -
18578/2- SINAPI 2.3 1,50m<H <=3,00m m3 4.549,49 5,46 24.840,22 6,95 31.633,65
Escavacdo Mecanica de Valas com Descarga Lateral H <
18578/3 - SIANPI 2.4 3,00m <=5,00m m3 2.037,39 6,49 13.222,66 8,26 16.838,87
20357/1- SINAPI 2.5 Escoramento Descontinuo de Valas Tipo A m?2 5.253,53 7,51 39.454,01 9,56 50.244,11
20358/1- SINAPI 2.6 Escoramento Continuo de Valas Tipo A m2 2.842,80 45,64 129.745,39 58,12 165.228,87
Apiloamento e regularizagdo de fundo de vala com placa
10096/2- SINAPI 2.7 vibratoria m?2 2.732,37 2,49 6.803,60 3,17 8.664,29
73964/6- SINAPI 2.8 Reaterro de Vala Manual m?3 548,07 20,52 11.246,40 26,13 14.322,12

Péagina 1 de 4




PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROGRAMA PPI/INTERVENCOES EM FAVELAS-UAS-PROVISAO HABITACIONAL - PAC 2

CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES

PROJETO: URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - ETAPA II

OBRA : DRENAGEM PLUVIAL DO

BAIRRO MORADA DA SERRA

PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO CREA: MG-30.465/D ART Ne :

REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI, PRECOS DE MERCADO DATA REFERENCIA| DATA DO ORCAMENTO BDI

PRAZO DE EXECUCAOQ: 3 MESES 14/03/13 27,35%

REFERENCIAS ; PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
PRECOS ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

Reaterro de Vala Compactado GC>=95% PN, com Placa

76444/2- SINAPI 2.9 Vibratéria m3 4.352,16 10,38 45.175,42 13,22 57.530,24
Transporte de material de 12 categoria DMT=6,0 km,

74203/1 - SINAPI 2.10 inclusive carga mecanica e descarga m3 3.383,45 9,01 30.484,88 11,47 38.822,06
Concreto para Bergo de Rede Tubular e celular - Trago

5625- SINAPI 2.11 1:3:6, inclusive Langcamento m3 887,10 297,06 263.521,93 378,30 335.591,34
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN = 400

77522/1 - SINAPI 2.12 mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m 280,00 84,39 23.629,20 107,47 30.091,44
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN = 600

77522/3 - SINAPI 2.13 mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m 627,10 128,14 80.356,59 163,18 102.332,95
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN = 800

77522/5 - SINAPI 2.14 mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m 322,59 206,08 66.479,35 262,44 84.660,48
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN = 1000

77522/7 - SINAPI 2.15 mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m 257,42 327,98 84.428,61 417,68 107.518,61
Rede tubular de concreto armado classe PA-1, DN = 1500

77522/9 - SINAPI 2.16 mm, inclusive reaterro até a geratriz superior do tubo m 257,74 651,89 168.018,13 830,17 213.968,65
Pogo de visita, padrdo SUDECAP, tipo "A" - para rede tubular,

2.17 diametro de:
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77572/2 - SINAPI -600 mm un 12,00 978,83 11.745,96 1.246,53 14.958,31
77572/4 - SINAPI - 800 mm un 5,00 1.142,85 5.714,25 1.455,40 7.277,01
77572/6 - SINAPI - 1000 mm un 2,00 1.350,13 2.700,26 1.719,37 3.438,74
77572/10 - SINAPI - 1500 mm un 2,00 2.171,21 4.342,42 2.765,00 5.530,01
Poco de visita, padrdo SUDECAP, tipo "B" - para rede tubular,
2.18 didmetro de:
77592/4 - SINAPI - 800 mm un 2,00 1.315,78 2.631,56 1.675,63 3.351,25
77592/8 - SINAPI - 1200 mm un 1,00 1.879,92 1.879,92 2.394,05 2.394,05
77592/10 - SINAPI - 1500 mm un 1,00 2.316,84 2.316,84 2.950,46 2.950,46
Poco de visita, padrdo SUDECAP, tipo "C" - para rede tubular,
2.19 didmetro de:
77645/6 - SINAPI - 1000 mm un 1,00 1.815,31 1.815,31 2.311,77 2.311,77
CCU - 1500 mm un 1,00 2.900,16 2.900,16 3.693,31 3.693,31
Chaminé para pogo de visita, em alvenaria de tijolo macigo
77647/1-SINAPI 2.20 esp.: 20 cm, diametro 80 cm m 25,79 415,13 10.706,20 528,66 13.634,19
18588/2-SINAPI 2.21 Caixa para Boca de Lobo Dupla un 56,00 812,52 45.501,12 1.034,73 57.945,02
Conjunto Quadro e Grelha para Boca de Lobo de concreto
77527/2-SINAPI 2.22 - PADRAO SUDECAP un 112,00 177,36 19.864,32 225,87 25.296,92
Tampao de Pogo de Visita - Ferro Fundido D=60cm -
26295/2- SINAPI 2.23 125kg un 27,00 322,05 8.695,35 410,13 11.073,40
Total item 2 1.128.416,61 1.437.022,15
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CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES

PROJETO: URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - ETAPA II

OBRA : DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO MORADA DA SERRA

PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO CREA: MG-30.465/D ART N9 :
REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI, PRECOS DE MERCADO DATA REFERENCIA| DATA DO ORCAMENTO BDI
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PRECOS ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
TOTAL GERAL DA OBRA 1.132.688,02 1.442.461,74
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