
BDI: 26,44%PROF. RESP. : ROGÉRIO BORGES VIEIRA REF.: abr-16 DATA: 27/06/16
UNITÁRIO TOTAL (1 mes) UNITÁRIO TOTAL (1 mes) TOTAL (1 mes) TOTAL (3 meses)

1
1.1 mês 1,00            69.398,26           69.398,26           87.748,90           87.748,90           87.748,90           263.246,69                   
1.2 mês 1,00            51.752,55           51.752,55           65.437,22           65.437,22           65.437,22           196.311,67                   

TOTAL ANUAL - OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 121.150,81         153.186,12         459.558,36                   
2
2.1 Ton/mês 3.124,00     24,48                  76.474,65           30,95                  96.696,47           96.696,47           290.089,40                   
2.2 Ton/mês 3.124,00    62,16                  194.196,59         78,60                  245.547,03         245.547,03         736.641,10                   

TOTAL ANUAL - COLETA DE LIXO 270.671,24         342.243,50         1.026.730,50                
3
3.1 Serviço/mês 10,00         313,50                3.135,00             396,40                3.963,97             3.963,97             11.891,92                     

TOTAL ANUAL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3.135,00             3.963,97             11.891,92                     

499.393,59R$     1.498.180,78R$           
3.124                  

109,55R$            

Coleta de Resíduos Domiciliares - Mão de Obra

Mão de obra + Mão de Obra terceirizada

Coleta de Resíduos Domiciliares - Materiais, equipamentos e 
outros
COLETA DE LIXO - ANUAL

Reuniões, palestras e eventos de educação ambiental
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROJEÇÃO EM TONELADA MENSAL DE COLETA DOMICILIAR PARA 2016

ATERRO SANITÁRIO - ANUAL
Equipamentos/Materiais para Operação

TOTAL GERAL ANUAL - OPERAÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO

PREÇO DA TONELADA DE LIXO COLETADA

PREÇO COM BDIPREÇO COM BDIDESCRIÇÃO 

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Infraestrutura

OBRA: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E ATERRO SANITÁRIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO MENSAL E TOTAL
ART Nº 3143276

CREA: MG- 55411/D-MG
QUANT. PREÇO SEM BDIITEM UNID.

109,55R$            
153.186,12R$     

Observação:

Engº Rogério Borges Vieira
Crea 55.411/D-MG Mat. 5009

2) No início dos serviços de Operação do Aterro, a contratada deverá implantar no mínimo 2500,00 m² de impermeabilização com geomanta, com execução de drenos de 
chorume necessáios, na plataforma do aterro, conforme orientação e aprovação da Fiscalização.

1) O prazo de vigência do referido contrato será de 3 meses.
VALOR MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
PREÇO DA TONELADA DE LIXO COLETADA
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