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                                  Município de Patos de Minas                               
     Secretaria Municipal de Administração                

ATA DE RESULTADO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 012/2019
PROCESSO 202/2019
Aos 16 dias do mês de Outubro de 2019, às 15h30, na sede desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 4.232 de 20/02/2019, para receber, examinar e julgar todos os procedimentos relativos à licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA sob o nº 012/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG. A CPL informa que os Balanços Patrimoniais, DRE’s e os Índices econômico-financeiros foram analisados pela Assessora Perita Técnica Financeiro e Contábil, a Sra. Darlene Fátima Gonçalves, e constatou que: a empresa DELTA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME não apresentou Recibo de Entrega Escrituração Digital, Termos de Abertura e Encerramento e DRE. Os atestados de capacidade técnica foram analisados pelo Engenheiro Eletricista Sr. Diogo Soares Resende (CREA 194.419/D-MG), que fez a seguinte consideração: “(...) 1. A representante da Eletrocamp Construções Elétricas e Civis EIRELI questionou a comprovação do vínculo do Sr. Paulo Antônio da Costa como supervisor I e não como Engenheiro Eletricista da empresa Delta Construções Elétricas Ltda-ME. Tal distinção não tem impacto no cumprimento dos requisitos da Concorrência 012/2019, tendo em vista que o Engenheiro Eletricista responsável técnico pela execução da obra é o Sr. Gabriel Lucas Borges Rocha, para o qual também foram apresentados atestados de capacidade técnica.(...)”. Dessa forma todas as empresas atenderam ao solicitado no edital quanto aos subitens 5.3.2 e 5.3.3 do edital. Nenhuma empresa apresentou comprovação de enquadramento como ME/EPP. Baseando-se nas análises realizadas, a CPL declara inabilitadas as seguintes empresas: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS EIRELI, por apresentar Comprovação de Registro do CREA-MG (subitem 5.3.1), constando o Capital Social de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), diferente da última alteração contratual que é de R$ 7.795.000,00 (sete milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), e conforme mencionado na própria certidão: “(…) esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos (…)”, e  DELTA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME por apresentar o Balanço Patrimonial sem a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Termo de Abertura e Encerramento e Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital conforme exigido no subitem 5.4.2 do edital e também por apresentar a Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual sem o código de controle de certidão, impossibilitando a verificação de sua autenticidade conforme subitem 5.8 do edital. Em seguida, a CPL declara as empresas PROSEG ELETRIFICAÇÃO LTDA-EPP, CSC – CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI-EPP, MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA, RIBEIRO E BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e ULTRA ENERGIA LTDA habilitadas na forma da lei e do edital. A CPL suspende a sessão e abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos referentes à fase de habilitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da CPL.********************************
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