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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

REVITALIZAÇÃO DA LAGOA GRANDE 
 
1 – APRESENTAÇÃO 
 
Nas especificações técnicas apresentadas a seguir está proposta a solução para a retirada do 
lodo da Lagoa Grande. 
A deposição do lodo/resíduos assoreia pontualmente a lagoa e vem causando um grande 
impacto ambiental.  
Em decorrência de um contrato de apoio técnico firmado com a COPASA, a empresa 
Magna Engenharia elaborou um projeto básico visando à retirada do lodo da Lagoa 
Grande.  
Foi feita uma visita técnica pela Magna Engenharia, através do Eng. Ambiental Gislandro 
Hudson Torres Gonçalves nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2013 para 
conhecimento do problema e avaliação ambiental do sistema. 
A COPASA repassou para a Prefeitura Municipal uma cópia do Projeto Básico, que foi 
utilizado para a elaboração da planilha orçamentária das obras necessárias. 
 
 
2 – DEPOSIÇÃO DO LODO 
 
A Lagoa Grande está situada entre as Ruas Piauí, Barão do Rio Branco, Ouro Preto e Acre 
na cidade de Patos de Minas. Quando da urbanização da região em questão, a Prefeitura de 
Patos de Minas construiu um barramento visando à criação de um lago artificial com fins 
paisagísticos.  
Com o passar do tempo e com uma reposição de água insuficiente, verificou-se o 
rebaixamento do nível da água da lagoa, chegando a secar na parte assoreada. Em função 
deste fato, a Prefeitura Municipal em parceria com a COPASA está empenhada no 
propósito de desassorear a Lagoa, visando a sua revitalização.  
 
 
3 – DESASSOREAMENTO DA LAGOA 
 
3.1 – Placas de obra 
Será em chapas metálicas galvanizadas nº. 26, com suportes em metalon 20x20 mm #20, 
com dimensões e dizeres indicados pela fiscalização (consultar a Prefeitura Municipal de 
Patos de Minas – SEPLAN). 
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3.2 – Serviços topográficos 
Uma equipe topográfica deverá ser mantida na obra para verificação do nivelamento do 
fundo da lagoa durante os serviços, verificando todas as cotas de projeto. As dúvidas que 
eventualmente possam surgir serão resolvidas antes do início da obra. 
 
3.3 – Placas de sinalização 
 
Os Sinais para Controle de Tráfego deverão ser totalmente refletivos e confeccionados com 
Película Retrorefletiva de grande angularidade, de modo a proporcionar ao usuário da via, 
mensagens com as seguintes características: FORMA, COR, LEGENDA ou SÍMBOLO, 
que serão visíveis sem alterações, tanto a luz diurna quanto a noite sob luz dos faróis dos 
veículos. 
A forma, a dimensão, a cor, a legenda ou símbolo dos sinais deverão estar de acordo com o 
especificado no Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
 
3.4 – Esvaziamento total da lagoa 
Este serviço se constituirá de duas etapas, a saber: 
- Drenagem de todo o volume de água, que será feita com o auxílio da abertura da 
comporta do extravasor e também com a utilização de bombas submersíveis auto 
escorvantes com potencia suficiente para recalcar a vazão média de 40 m3/h, fazendo o 
lançamento na galeria existente à jusante do extravasor.  
- Despescamento da lagoa: será executado com a utilização de redes apropriadas com 
malha variável e tarrafas, podendo ser transferidos para tanques provisórios e/ou serem 
doados para entidades beneficentes. 
 
3.5 – Desassoreamento 
O desassoreamento da lagoa será feito na área compreendida entre as seções batimétricas 
10 e 15, conforme mostrado nos desenhos. 
O desassoreamento será feito com o uso de pá carregadeira hidráulica automotriz que fará 
a retirada do lodo, e a carga lançada diretamente nos caminhões responsáveis pelo bota 
fora do material retirado. 
Durante a operação de retirada do lodo, será implantada na lagoa, uma ensecadeira com a 
utilização de sacos de ráfia, conforme indicado nos desenhos. 
Na borda da lagoa será feita uma rampa de acesso e na área de serviço caminhos de 
circulação para a movimentação da carregadeira e dos caminhões que farão o serviço de 
desassoreamento. 
Serão utilizados caminhões basculantes truck’s tendo a caçamba com capacidade superior 
a 6,0 m3.  
Nas caçambas dos caminhões serão feitas a calafetação com a utilização de lona plástica 
para a forração. Serão utilizadas lonas com dimensões de 10,00 m de largura por 50,00 m 
de comprimento, cortadas de acordo com as dimensões da caçamba, prevendo-se um 
reaproveitamento de 5 vezes. 
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3.6 – Área de bota fora 
O bota fora do lodo retirado, cuja previsão é de 20.576,42 m3 será feito em uma área 
devidamente licenciada e indicada pela Prefeitura Municipal, a uma distancia de 5,0 km do 
local das obras, conforme locação e percurso proposto mostrado nos desenhos.  
O descarte e o espalhamento do material nesta área, deverá ser feito conforme orientação 
da fiscalização durante a execução dos serviços. 
 
3.7 – Enchimento da lagoa 
Após  o término do desassoreamento da Lagoa, o seu enchimento será feito de forma 
progressiva, com o apoio da COPASA, que destinará água decantada para a mesma, até 
que o volume total seja recuperado. 
 
3.8 – Peixamento   
O novo peixamento da lagoa ficará a cargo da Prefeitura Municipal e será feito com a 
colocação de espécies de peixes provenientes da bacia do Rio Paranaíba. 
 
 
 


