PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ESPECIFICACOES TECNICAS
REVITALIZAC;AO DA LAGOA GRANDE
1 - APRESENTACAO

Nas especificacOes técnicas apresentadas a seguir esta proposta a solucéo para a retirada do
lodo da Lagoa Grande.

A deposicdo do lodo/residuos assoreia pontualmente a lagoa e vem causando um grande
impacto ambiental.

Em decorréncia de um contrato de apoio técnico firmado com a COPASA, a empresa
Magna Engenharia elaborou um projeto bésico visando & retirada do lodo da Lagoa
Grande.

Foi feita uma visita técnica pela Magna Engenharia, através do Eng. Ambiental Gislandro
Hudson Torres Gongalves nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2013 para
conhecimento do problema e avaliagcdo ambiental do sistema.

A COPASA repassou para a Prefeitura Municipal uma cépia do Projeto Bésico, que foi
utilizado para a elaboracdo da planilha orcamentéria das obras necessérias.

2 - DEPOSICAO DO LODO

A Lagoa Grande esta situada entre as Ruas Piaui, Bardo do Rio Branco, Ouro Preto e Acre
na cidade de Patos de Minas. Quando da urbanizacéo da regido em questéo, a Prefeitura de
Patos de Minas construiu um barramento visando a criacdo de um lago artificial com fins
paisagisticos.

Com o passar do tempo e com uma reposicdo de &gua insuficiente, verificou-se o
rebaixamento do nivel da 4gua da lagoa, chegando a secar na parte assoreada. Em fungéo
deste fato, a Prefeitura Municipal em parceria com a COPASA estda empenhada no
propdsito de desassorear a Lagoa, visando a sua revitalizagéo.

3 - DESASSOREAMENTO DA LAGOA

3.1 - Placas de obra

Serd em chapas metalicas galvanizadas n°. 26, com suportes em metalon 20x20 mm #20,
com dimensdes e dizeres indicados pela fiscalizagdo (consultar a Prefeitura Municipal de
Patos de Minas — SEPLAN).
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3.2 — Servigos topograficos
Uma equipe topografica deverd ser mantida na obra para verificagdo do nivelamento do

fundo da lagoa durante os servigos, verificando todas as cotas de projeto. As davidas que
eventualmente possam surgir serdo resolvidas antes do inicio da obra.

3.3 — Placas de sinalizagéo

Os Sinais para Controle de Trafego deverdo ser totalmente refletivos e confeccionados com
Pelicula Retrorefletiva de grande angularidade, de modo a proporcionar ao usuério da via,
mensagens com as seguintes caracteristicas: FORMA, COR, LEGENDA ou SIMBOLO,
que serdo visiveis sem alteracOes, tanto a luz diurna quanto a noite sob luz dos faréis dos
veiculos.

A forma, a dimensdo, a cor, a legenda ou simbolo dos sinais deverdo estar de acordo com o
especificado no Anexo Il do Cddigo de Trénsito Brasileiro (CTB).

3.4 — Esvaziamento total da lagoa
Este servigo se constituira de duas etapas, a saber:

- Drenagem de todo o volume de &gua, que serd feita com o auxilio da abertura da
comporta do extravasor e também com a utilizagdo de bombas submersiveis auto
escorvantes com potencia suficiente para recalcar a vazdo média de 40 m%h, fazendo o
lancamento na galeria existente & jusante do extravasor.

- Despescamento da lagoa: serd executado com a utilizacdo de redes apropriadas com
malha variavel e tarrafas, podendo ser transferidos para tanques provisorios e/ou serem
doados para entidades beneficentes.

3.5 — Desassoreamento

O desassoreamento da lagoa sera feito na area compreendida entre as se¢Bes batimétricas
10 e 15, conforme mostrado nos desenhos.

O desassoreamento sera feito com o uso de pé carregadeira hidraulica automotriz que fara
a retirada do lodo, e a carga lancada diretamente nos caminhfes responsaveis pelo bota
fora do material retirado.

Durante a operagdo de retirada do lodo, sera implantada na lagoa, uma ensecadeira com a
utilizagdo de sacos de rafia, conforme indicado nos desenhos.

Na borda da lagoa sera feita uma rampa de acesso e na area de servigo caminhos de
circulagéo para a movimentagdo da carregadeira e dos caminhdes que fardo o servigo de
desassoreamento.

Ser&o utilizados caminhdes basculantes truck’s tendo a cagamba com capacidade superior
a6,0m’.

Nas cagambas dos caminhdes serdo feitas a calafetacdo com a utilizagdo de lona pléstica
para a forracdo. Serdo utilizadas lonas com dimensdes de 10,00 m de largura por 50,00 m
de comprimento, cortadas de acordo com as dimensbes da cagamba, prevendo-se um
reaproveitamento de 5 vezes.
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3.6 — Area de bota fora

O bota fora do lodo retirado, cuja previsdo é de 20.576,42 m® sera feito em uma area
devidamente licenciada e indicada pela Prefeitura Municipal, a uma distancia de 5,0 km do
local das obras, conforme locagao e percurso proposto mostrado nos desenhos.

O descarte e o espalhamento do material nesta &rea, devera ser feito conforme orientacdo
da fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos.

3.7 — Enchimento da lagoa

Apb6s o término do desassoreamento da Lagoa, o seu enchimento serd feito de forma
progressiva, com o apoio da COPASA, que destinard agua decantada para a mesma, até
que o volume total seja recuperado.

3.8 — Peixamento

O novo peixamento da lagoa ficard a cargo da Prefeitura Municipal e serd feito com a
colocacdo de espécies de peixes provenientes da bacia do Rio Paranaiba.



