PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Sistema de Protocolo e Controle de Processo

Relatório de Comprovante de Encaminhamento

Emissão: 13/09/2016

N° Proc.: 2016/015139 08:20

Identificação

Contribuinte	MIT CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**CPF**	22873613000176
Rua / Av	RUA AUGUSTA BARBOSA	**Numero**	180
Complemento		**CEP**	38770-000
Bairro	FLORESTA		
Cidade	Patos de Minas - MG		
Tipo de Processo	PROCESSO GERAL		
Assunto	LICITAÇÕES EM GERAL		
SubAssunto			
Contato	38 3561-1356 -		
Identificação			
Justificativa			

Situação

Requerimento: ___ Deferido ___ Indeferido ___ Arquive-se

Assinatura Requerente: _____

Observação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DIVERGÊNCIA NA SOMATÓRIA

Fluxo do Processo

GERÊNCIA DE PROTOCOLO E INFORMAÇÃO

Gmail by Google

Sec de Licitações Prefeitura Patos de Minas <licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br>

Edital CR-19.2016

1 mensagem

Ícaro Pereira <icaro.pereira@mitconstrutora.com>
Para: licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br

12 de setembro de 2016 17:53

Boa Tarde

Estou conferindo a Planilha da CR 19-2016, e até mesmo vi que ouve uma retificação, porem foi publicado somente a planilha do Licitante, não foi apresentado uma planilha de referencia da prefeitura novamente. fiz a conjuntura das duas planilha e acredito que tem alguns itens que ainda estão e inconformidade com valor de referencia da proposta. pude contata que os itens abaixo não estao sendo somados com o valor total.

79473	2.5	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	230,56	6,16	1.420,25	7,78	1.794,89
74154/001	2.5	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	230,56	4,44	1.023,69	5,61	1.293,72
74005/001	2.5	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	230,56	3,33	767,76	4,21	970,29
73932/001	5.2	GRADIL EM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	78,60	200,91	15.791,53	253,91	19.957,08

-- contados as somatórias destes itens na planilha retificada, e observando o valor de referencia, a diferença é de R$ 15.572,43

favor confirma se este erro existe mesmo, e como sera procedido.

MIT ENGENHARIA

ÍCARO GONÇALVES PEREIRA
Diretor de Orçamentos

CNPJ: 22.873.613/0001-76

MIT CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
Rua: Astolfo Moreira, 925 - Maria José de Paula - João Pinheiro.MG
(38)3561.2793 | (38)99963.5569 | mit.eng.serv@gmail.com

"Sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobrevive nestes tempos globalizados."
Michael Porter

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
Rua Dr. José Olympio de Melo – Eldorado - Patos de Minas – MG
(34) 3822-9725 – *planejamento@patosdeminas.gov.br*

Ofício nº 234/2016 – Seplan

Patos de Minas, 13 de setembro de 2016.

Ao Sr.
Aldirlei Luiz Ferreira
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal - Nesta

Assunto: Questionamento a cerca da Concorrência nº19/2016 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obras de construção de Unidade Básica de Saúde – Porte I, no Bairro Alvorada, no Município de Patos de Minas.

Prezado Senhor,

Após análise das planilhas verificou-se que os questionamentos apresentados procedem, sendo realizadas as devidas correções. Seguem anexas as novas planilhas.

Atenciosamente,

Virgílio Ferreira Borges
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico

Recebi em 14/09/16
18652

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Edital Concorrência nº 19/2016- PROCESSO n° 325/2015- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE I, NO BAIRRO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, CONFORME PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Solicitante: MIT CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

Apresentou pedido de esclarecimentos tempestivamente em 13/09/2016, via e-mail, a empresa interessada MIT CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

À pedido da Comissão Permanente de Licitações, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico analisou os questionamentos apresentados e remeteu resposta à CPL, informando que os mesmos procedem, sendo realizadas as devidas correções nas planilhas orçamentárias.

Devido aos pedidos de esclarecimentos apresentados, informamos que o processo licitatório foi suspenso "sine die" na data de 14/09/2016. Tão logo sejam remetidas à CPL, as planilhas orçamentárias corrigidas, estaremos publicando a retificação nos jornais pertinentes e no site do município.

Comunica-se que, tanto os pedidos de esclarecimentos quanto a resposta aos mesmos, foram juntados aos autos e estão à disposição dos interessados na Diretoria de Suprimentos/Setor de Compras e Licitações, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, e no site www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes.

Patos de Minas, 15 de setembro de 2016.

Aldirlei Luiz Ferreira
Presidente da CPL