PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
_ Sistema de Protocolo e Controle de Processo
b ~cad Relatério de Comprovante de Encaminhamento
Emissao: 03/10/2016 N° Proc.: 2016/016142 09:51

Identificagao
Contribuinte CMJ ENGENHARIA LTDA ME * CPF 14533314000164
Rua/ Av AV. ALVARES CABRAL Numero 1030
Complemento SALA 402 CEP 30170-001
Bairro LOURDES
Cidade Patos de Minas - MG
Tipo de Processo PROCESSO GERAL
Assunto LICITACOES EM GERAL
SubAssunto ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Contato 31-99689-4316 -
Identificagdo
Justificativa
r Situagao
=, Requerimento: ____Deferido ___ Indeferido ___ Arquive-se
AAssinatura Requerente:
; Observagao B

QUESTIONAMENTO CONCORRENCIA 21/2016

f Fluxo do Processo

GERENCIA DE PROTOCOLO E INFORMAGAO

oY
~
Protocolo PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Sistema de Protocolo e Controle de Processo
N° Processo: 16142 Ano: 2016 Hora: 09:51 Data do Processo: 03/10/2016
Contribuinte CMJ ENGENHARIA LTDA ME Tempo Estimado 15 Dias
Assunto LICITAGOES EM GERAL

SubAssunto ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Justificativa

As informagdes sobre andamento de processos s6 serdo prestadas mediante apresentagao
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Sec de Licitagtes Prefeitura Patos de Minas <licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br>

Fwd: Edital CP 21/2016 - Farmacia de Minas

1 mensagem

Danilo Guerra <danilo@palosdeminas.mg.govbr>

Para: "Angelita Convénios Pref. Patos de Mina

<licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br>

Ce: antonio.marinho@outlook.com.br

Bom dia, prezados

segue abaixo dividas sobre a Licitagio 21/2016 - Farmacia de Minas.
Peco para que analisem como deve ser feito sobre os questionamentos, para que as empresas participem em igualdade.

-------- Mensagem encaminhada ----------

De: Anténio Marinho <antonio. marinho@outicok com br>

Data: 30 de setembro de 2016 17:57

Assunto: Edital CP 21/2016 - Farmécia de Minas

Para: "danlo@patosdeminas.mg gov.br <danilo@patosdeminas. mg.govbr>

Prezado Danilo, boa tarde

Conforme nosso contato teleffnico,

Item 1.6 — Tapume externo em

3 de outubro de 2016 07:13

s" <angelita@palosdeminas.mg.gov.br>, Rogerio BORGES VIEIRA <rogeriobv@patosdeminas.mg.gov.br>, Sec de LicitagGes Prefeitura Patos de Minas

solicitamos informag&o quanto a algumas inconsisténcias observadas entre a Planilha de Quantidades e Pregos o Projeto da Farmacia de Minas e a Especificacio
Técnica (anexo 1) do Edital CP 21/2016, como segue:

€ ’derando que sera executado o Tapume somente na “Fachada 1"

§.___dativo de Planilha,

p—
O codigo Sinapi 74220/001, corresponde a esta CPU (Composicdo de Preco Unitario), lem como unidade o “m#*, na planilha consta a unidade “m

pensado 12 mm e pontaletes h=2,2 m = 10,25 m

para 10,90m x 2,20m = 23,98 m* de Tapume que ao prego de R$51,13/m?, teremos RS 1.226,09. O valor constante na Planilha é de R§524,13.

SERP 74220/1

TAFUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= €MM, COM PINTURA A CAL E
REAFROVEITAMENTO DE 2%

‘tem 2.1 - Estaca broca diam. 20 cm - 43 m

Mo Projeto Estrutural constam 4 Estacas Broca @ 20cm x 1,0m= 4m em concreto ciclépico. Na Planilha e Meméria de Calculo constam 43 m.

Item 2.2 — Estaca broca diam. 30 cm—-63 m

» enlre os muros de divisa a serem construidos, observamos que entre os muros laterais temos 10,90m e, ndo 10,25m conforme

", logo, a quantidade da planilha devera ser alterada

No Projeto Estrutural constam 22 Estacas Broca @ 30cm x 3,0m= 86m em concrelo estrutural 13,5 Mpa (conforme item 2.2 da Especificagio Técnica). Na Planilha e Meméria de Calculo constam 63 m.

It~ 2.3 a 2,13 — Foram levantados os quantitativos constantes em Planilha para 21 Bloco de Fundag#o. No Projeto Estrutural constam 22 Blocos de Fundagéio na secdo de S50cm x 50cm x 50cm,

e

L

Item 3.1 — Forma e desforma de chapa de compensado 12 mm

Este item segue o prego do codigo FUN-FOR-010 SETOP, forma para fundacao. No consta o Cimbramento das vigas, gue poderia sequir o codigo EST-FOR-045.

EST-FOR-045 ' |CIMBRAMENTO DE MADEIRA SER.CG| M3 1,00000
05060.3.20.7|PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30) - MAT. KG 0,15000
06062.3.2.1 POEN);SEETE 3A. CONSTRUCAO (SECAQ TRANSVERSAL: 3"X 3" / TIPO DE MADEIRA: MAT. M 1,50000
MAQ-AID-010| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG B 0,50000
MAQ-OFC-020{CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,50000

Item 3.3 — Laje pré-moldada aparente, inclusive capeamento, fck=20 MPa, e=10 cm {

) de enc

p ye=4 cm) e

Os pregos para este ilem seguem o codigo 74202/2 SINAPI, para sobrecarga de 200 Kgfiem?, véos até 3,5m/E=8cm.

Observar que no projeto estrutural temos laje com vao de 5,09m, superior aos 3,5m e a espessura de 10cm constante na Planilha x 8em do item do cadigo 74.202/2.

FUES T4202/2

LAJE FRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA ZOOKG/M2, VADS ATE
3,50M/E=8CH, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO M2
38CM, C/ESCORAMENTC (REAFPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

) de 6 cm e sobrecarga de 300 kg/m2



Existe Laje maciga em balango ndo contemplada no item 7420212, uma vez que o volume de Concreto, Ago, Forma e Cimbramento sdo superiores ao especificado no item, o que faz com que o custo
fique superior ac valor maximo do item, ou seja, R$83,01/m2. Sugerimos futuro aditivo para a empresa vencedora do certame.

Item 4.4 — Vergas e contravergas retas em concreto armado fck=18 MPa
Os pregos para este itlem seguem o codigo CIN-VER-005 SETOP, concreto 15 Mpa e, ndo 18 Mpa.
Os quantitativos de Planilha (1,30 m®) estdo em quantidade inferior a quantidade de Projeto (2,0172 m®), como segue:

VERGAS/CONTRAVERGAS
TIPO QUANT. |[COMPR. |LARG.  [ALT. VOLUME
JA-01 JANELA DE ALUMINIO MAXIM AR 4 13 | 022 | o2 | 02288
4 13 0,2 0,2 0,208
JA-02 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 16 0,22 02 | 0,408
2 16 0,2 0.2 0,128
JA-03 JANELA DE ALUMINIO MAXIM AR 2 16 0,22 0.2 | 01408
2 1,6 0.2 0.2 0,128
PF-01 PORTA DE FERRO DE CORRER 1 15 0,22 0.2 0,066
PM-01 PORTA DE MADEIRA TIPO BANDEI 1 15 0,22 0.2 0,066
PM-02 PORTA DE MADEIRA TIPO BANDEIR 1 14 0,15 02 0,042
PM-03 PORTA DE MADEIRA TIPO BANDEIH 4 13 0,15 0.2 0.156
PM-04 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 3 14 0.15 0,2 0,126
E01 - PORTA DE VIDROTEMPERADODEC] L 3 0.15 0,2 0,09
E02 - AQUARIO DE VIDRO TEMPERADOFIY 1 3,6 0,15 02 | 0108
1 3,6 0,15 0.2 0,108
EO3 - AQUARIO DE VIDRO TEMPERADOFIY 1 16 0,15 0,2 0,048
- 1 16 0,15 02 0,048
£ \QUARIO DEVIDRO TEMPERADOFIN 1 21 0,22 0,2 0,0924
=t 1 2,1 0,22 02 | 00924
c 33 2,0172

15,1 - Muro divisério sobre arrimo, em alvenaria de tijole ceramico, e=10 cm, inclusive chapisco, reboco e pintura latex acrilica — 58,40 m*
O Projeto define o Muro de Divisa com compr de 18,40m +10,90m +18,40m = 47,70m x 2,20m = 104,94 m?

O item 15.1 da Especif Técnica, defina a alt do muro com 2m, ou seja, 47,70m x 2m = 95,402, quantidade ainda maior que a quantidade de Planilha,

Nio verificamos na Planilha quantitativos para o Muro de Arrimo, onde supomos ser existente.

Qutros ilens com quantitativos néo verificados ou observados, que tenham seus quantitativos diferentes da Planilha, serdo objeto de adequagao?
Alt.

CMJ ENGENHARIA LTDA

€' 14.533.314/0001-64

Eng” Antdnio Marinho Machado Junior
Cre.__5 49.314/D

Tel (31) 9 9689-4316

Att,

Danilo Guerra

Arquiteto e Urbanista - SEPLAN
Prefeitura de Patos de Minas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Econdémico
Rua Dr. José Olympio de Melo — Eldorado - Patos de Minas — MG
(34) 3822-9725 - planejamento@patosdeminas.gov.br

Oficio n® 266/2016/SEPLAN

Patos de Minas, 4 de novembro de 2016.

A Senhora

Raquel Ribeiro de Oliveira
Presidente da CPL

Patos de Minas — MG

Assunto: Questionamento licitante — Concorréncia n°21/2016
Senhora Presidente,

Apos andlise dos questionamentos apresentados pela empresa CMJ Engenharia
Ltda, informamos o seguinte:

Item 1.6: foram efetuadas as adequagdes;

Item 2.1: foram efetuadas as adequacdes;

[tem 2.2: foram efetuadas as adequagdes;

Item 2.3 a 2.13: foram efetuadas as adequagdes;

Item 3.1: o item para forma de vigas e pilares encontra-se no item 3.1, apenas foi

alterado o seu quantitativo, pois ndo condizia com o projeto estrutural. As formas para fundagdo

encontram-se expressos no item 2.6.

Item 3.3: foram efetuadas as adequagdes;

Item 4.4: foram efetuadas as adequagdes;

[tem 15.1: foram efetuadas as adequagdes;

Em decorréncia dessas adequagdes, solicitamos a V.Sa. a retificagdo do Edital de
Licitagdo da Concorréncia n°21/2016.

Seguem anexos projeto, planilhas e especificagdes técnicas com as devidas
adequagdes.

Atenciosamente,

CarloyGuithckme Naimeg
Secretario Municipal de Planejamento Urbano ¢
Desenvolvimento Econdmico em exercicio




17/111/2016 E-mail de Prefeitura Patos de Minas - FARMACIA DE MINAS

.
G ’; l l Sec de Licitagdes Prefeitura Patos de Minas
8 <licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br>

by Google

FARMACIA DE MINAS

Angelita Convénios Pref. Patos de Minas <angelita@patosdeminas.mg.gov.br> 17 de novembro de 2016 13:39

Para: Sec de Licitagbes Prefeitura Patos de Minas <licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br>

Prezados,

na oportunidade, informo que apenas a planta de locag&o sofreu adequagées.

Mensagem encaminhada
De: Angelita Convénios Pref. Patos de Minas <angelita@patosdeminas.mg.gov.br>
Data: 10 de novembro de 2016 17:24

Assunto: FARMACIA DE MINAS

Para: Sec de Licitagoes Prefeitura Patos de Minas <licitacoes@patosdeminas.mg.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

brk ESPECIFICAGOES TECNICAS - 01-11.pdf
288K

7 ORCAMENTO FARMACIA DE MINAS - UPA Ill - EMPREITEIRA xlsx
7070K

ORCAMENTO FARMACIA DE MINAS - UPA III - PMPM.xIsx
7077K

@ Planilhas MC e CCU.xlIsx
6972K

-@ Farmacia de Minas - Locagdo - NOVEMBRO 2016.pdf
60K

https://mail g oogle.com/mail/w0/?ui=28&ik=cf3bd172b78view=pt&search=inbox&msg = 15872f164c18eb31&simi=15872f164c18eb31

il



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administracdo
Comissao Permanente de Licitacoes

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Edital Concorréncia n° 21/2016- PROCESSO n° 383/2016- CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO DA FARMACIA DE MINAS, NO
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 559/3.561 E
RESOLUGAO 3727/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS, POR INTERMEDIO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

Solicitante: CMJ ENGENHARIA LTDA- ME.

A Comiss@o Permanente de Licitagbes, juntamente com a Secretaria Municipal de Administrag&o,
vem através deste, responder ao pedido de esclarecimentos apresentado em 03/1 0/2016, pela empresa CMJ
ENGENHARIA LTDA- ME, através do processo 16.142/2016, solicitando infformagbes quanto a algumas
inconsisténcias observadas entre a planilha de quantidade e pregos, projetos e as especificagdes técnicas,
ambos constantes no Anexo |l do edital.

A pedido da Comissdo Permanente de LicitacGes, o setor técnico analisou os questionamentos
apresentados e remeteu resposta a CPL informando que, em relagdo aos itens questionados, foram
efetuadas as devidas adequacdes.

O setor técnico informa também, através do oficio 266/2016- SEPLAN, que em decorréncia dessas
adequagbes, ficaram constatadas inconsisténcias de dados nas planilhas orgamentarias, projetos e
especificagGes técnicas, sendo necessaria a retificagdo do referido edital e seus anexos.

Portanto, concluimos que os esclarecimentos solicitados foram devidamente prestados pelo setor
técnico, sendo que sera promovida a devida retificacdo do edital e seus anexos, marcando nova data para
abertura do certame.

Comunica-se que, tanto o pedido de esclarecimento quanto a resposta ao mesmo, foram juntados
aos autos e estd@o a disposicéo dos interessados na Diretoria de Suprimentos/Setor de Compras e Licitagdes,
de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, e no site
www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes.

Patos de Minas, 17 de novembro de 2016.

Claudio Henriq \e/"ﬂe Maga!Lées
Secretario Municipal de Administragao

Raquel Ribeiro de Qliveira
Presidente da CPL



