
BDI 27,35%

CODIGO
SINAPI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 PAVIMENTAÇÃO 255.273,81         325.078,44         
9546 1.1 Serviços topograficos m2 12.868,00    0,40            5.147,20            0,51            6.554,70            
73822/2 1.2 Abertura da caixa com limpeza da área m2 12.868,00    0,44            5.661,92            0,56            7.210,17            
72898+72856 1.3 Bota fora do material escavado DMT=3 Km m3xkm 9.651,00      1,76            16.985,76           2,24            21.630,52           
72961 1.4 Regularização e compactação do subleito, compreendendo cortes e 

aterros até 0,20m de espessura m2 12.868,00    1,09            14.026,12           1,39            17.861,56           
24868/1 1.5 Escavação e carga de material de jazida m3 1.930,20      3,56            6.871,51            4,53            8.750,53            
72881 1.6 Transporte de material de jazida, DMT=3Km m3xkm 36.191,25    0,85            30.762,56           1,08            39.174,59           
72911 1.7 Execução de  base estabilizada granulometricamente , sem mistura, 

esp. 15 cm m3 1.930,25      8,36            16.136,89           10,65          20.549,52           
72945 1.8 Imprimação com material betuminoso CM-30 m2 11.642,40    2,60            30.270,24           3,31            38.547,64           
72942 1.9 Pintura de ligação com emulsão RR-1C m2 11.642,40    0,93            10.827,43           1,18            13.788,19           
72965 1.10 Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ) com espessura acabada de 2,5 cm t 698,54         163,46        114.183,35         208,16        145.406,79         
5626 1.11 Transporte de CBUQ em rodovia pavimentada,    DMT=10,00 km txkm 6.985,44      0,63            4.400,83            0,80            5.604,23            

2 MEIO FIO 74.300,76           94.618,30           
73763/5 2.1 Meio fio com sarjeta, executado com maquina extrusora,  conforme 

padrão Prefeitura m 3.204,00      23,19          74.300,76           29,53          94.618,30           

329.574,57   419.696,74   TOTAL GERAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI

PROJETO: REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-ETAPA II - BAIRRO JARDIM PAULISTANO/VILA ROSA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOCAL: LOTEAMENTO MORADA DA SERRA - PATOS DE MINAS/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES DATA : 14/03/2013

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 
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