PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO: REGULARIZAGCAO E ASSENTAMENTOS PRECARIOS-ETAPA II - BAIRRO JARDIM PAULISTANO/VILA ROSA

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

LOCAL: LOTEAMENTO MORADA DA SERRA - PATOS DE MINAS/MG

REFERENCIA DE PREGOS: TABELA SINAPI

PRAZO DE EXECUCAOQO: 3 MESES DATA : 14/03/2013 BDI 27,35%
CODIGO PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
SINAPI ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 PAVIMENTACAO 255.273,81 325.078,44

9546 1.1 [Servicos topograficos m2 12.868,00 0,40 5.147,20 0,51 6.554,70
73822/2 1.2 |Abertura da caixa com limpeza da area m2 12.868,00 0,44 5.661,92 0,56 7.210,17
72898+72856 1.3 [Bota fora do material escavado DMT=3 Km m3xkm 9.651,00 1,76 16.985,76 2,24 21.630,52
72961 1.4 |Regularizacao e compactagao do subleito, compreendendo cortes e

aterros até 0,20m de espessura m2 12.868,00 1,09 14.026,12 1,39 17.861,56
24868/1 1.5 |Escavacgéo e carga de material de jazida m3 1.930,20 3,56 6.871,51 4,53 8.750,53
72881 1.6 [Transporte de material de jazida, DMT=3Km m3xkm 36.191,25 0,85 30.762,56 1,08 39.174,59
72911 1.7 |Execugédo de base estabilizada granulometricamente , sem mistura,

esp. 15¢cm m3 1.930,25 8,36 16.136,89 10,65 20.549,52
72945 1.8 [Imprimagdo com material betuminoso CM-30 m2 11.642,40 2,60 30.270,24 3,31 38.547,64
72942 1.9 [Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C m2 11.642,40 0,93 10.827,43 1,18 13.788,19
72965 1.10 [Revestimento asfaltico com concreto betuminoso usinado a quente

(CBUQ) com espessura acabada de 2,5 cm t 698,54 163,46 114.183,35 208,16 145.406,79
5626 1.11 |Transporte de CBUQ em rodovia pavimentada, DMT=10,00 km txkm 6.985,44 0,63 4.400,83 0,80 5.604,23

2 MEIO FIO 74.300,76 94.618,30

73763/5 2.1 |Meio fio com sarjeta, executado com maquina extrusora, conforme

padréo Prefeitura m 3.204,00 23,19 74.300,76 29,53 94.618,30

TOTAL GERAL 329.574,57 | 419.696,74 |
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