Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administracéo
Comissdo de Pregdo Presencial e Eletrénico

ESCLARECIMENTO

A Comisséo de Pregao Presencial e Eletronico da Prefeitura Municipal de
Patos de Minas/MG, através de seu Pregoeiro designado, atendendo a
questionamentos, tendo em vista o interesse publico e a eficacia da licitagdo, faz
esclarecimentos quanto ao Pregdo Presencial n.° 023/2017 - CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
(VARRIGAO, EQUIPE MULTIUSO, ROCADA E DIVERSOS), conforme a seguir:

> A empresa LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA solicitou os
sequintes esclarecimentos (documento anexo):

ESCLARECIMENTO - No orgamento fornecido pelo Municipio para varricdo manual de
vias, na planilha orgamentaria e composi¢cdo de custo unitario, foi estimado uma
quantidade de 7.191 km/més. Porém, no dimensionamento de méio de obra foi
considerado:

Varrigéo diurna: 7.191 km/més (sarj/meio fio)

Total varredores adotados = 159,00

Varricdo noturna: 111,80 km/més (sarj/meio fio)

Total varredores adotados = 3,00

Constatamos que a produgéo pertinente a varrigdo noturna que é de 111,80 km/Més
néo foi incluida na producgéo total mensal.

Pergunta-se: O correto para a quantidade estimada/més ndo deveria ser o somatério
da produgéo dos dois periodos (diurna e noturna) totalizando: 7.302,80 km/més?

Resposta:

A Comisséao que elaborou o termo de referéncia e as planilhas orcamentarias pontuou
que a quantidade por més para os servigos de varricdo manual é o constante no projeto
basico e termo de referéncia, ou seja, 7.191 km/més e que foram feitas adequacdes
necessarias na memoria de calculo. Informo que o Anexo VIII — Planilha Orcamentaria
sera retificada.

Patos de Minas, 11 de maio de 2017.




