


	Descrição	1ª ETAPA (m2)	2ª ETAPA (m2)	Total(m2)
01	Apelo Estacionamento Externo			
	Área Construída	261,50		261,50
02	Mesado Livre do Produtor			
	Área Construída (Escritório Térreo)	262,60		262,60
03	Comerciantes Hortifrutívoros			
	Área Construída (Lojas + Cinc.)	2.067,33	2.067,33	4.134,66
04	Comerciantes Hortifrutívoros			
	Área Construída (Lojas + Cinc.)	2.067,33	2.067,33	4.134,66
05	Comerciantes Cereais e Industrializados			
	Área Construída (Lojas + Cinc.)	2.067,33	2.067,33	4.134,66
06	Comerciantes Fertilizantes Defensivos e Outros			
	Área Construída (Lojas + Cinc.)	2.067,33	2.067,33	4.134,66
07	Venda Sobre Caminhões			
	Área Construída	302,47	302,47	604,94
08	Venda Sobre Caminhões			
	Área Construída	302,47	302,47	604,94
09	Sanitários			
	Área Construída	235,35	235,35	470,70
10	Auto Serviço Alacado			
	Área Construída	5.000,00	5.000,00	10.000,00
05	Guarda de Saída			
	Área Construída	17,64	17,64	35,28
GE	Guarda de Entrada			
	Área Construída	94,24	94,24	188,48
Área Total	Construída	7.546,73	15.295,55	22.842,28
	Cobertura	8.111,69	14.025,56	22.137,25



REVISÕES				NOTAS GERAIS				ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				Prefeitura Municipal de Patos de Minas			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	ASSINATURA									SECRETÁRIO				CEASA REGIONAL			
												PROJETO	EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CREA 3697/D - DF			CEASA - IMPLANTAÇÃO GERAL			
													MARCELO FERREIRA RODRIGUES - CREA 32.966/D-MG			PROJETO ARQUITETÔNICO			
												ÁREA TERRENO	CONSTRUIR-1ª ETAPA	CONSTRUIR-2ª ETAPA	ÁREA TOTAL-CONSTR	IMPLANTAÇÃO GERAL, MAPA CHAVE			
												123.570,26 m2	7.546,43 m2	15.295,55 m2	22.842,28 m2	EDIFICAÇÕES			
																ARQUIVO	CEASA	FOLHA	01/03

