Termo de Referéncia — EspecificagOes Tecnicas

Recuperacéo da Igreja Matriz de Santana — Fase 01

Introducao

A Igreja Matriz de Santana € uma das ultimas amostragens da arquitetura
colonial vernacular da regido do Alto Paranaiba. No Municipio de Patos de Minas,
juntamente com a Igreja do Areado, sao os dois ultimos exemplares do século XIX.

O bem cultural é considerado o edificio mais antigo do Municipio de Patos de
Minas e a datacdo remonta a década de 1820. A instalacdo da ermida deu origem ao
Distrito de Santana da Barra do Espirito Santo, a primeira formacéo urbana do atual
Municipio de Patos de Minas. Sendo assim, Santana é de ocupac¢ao mais antiga do que a
prépria sede do Municipio.

A igreja é um singular exemplar do Barroco em sua ultima fase, com altares
simplificados, mas repletos de motivos artisticos, hoje, encobertos por inimeras
camadas de tinta comum, passiveis de restauracao.

Centenaria, o edificio passou por vérias intervengdes que se um por um lado
ajudou a manter o edificio tal como hoje estj, foi também responsavel por
descaracterizagBes que doravante serdo objetos de intervencao de acordo com critérios.

O presente projeto visa estancar 0 processo progressivo de degradagdo causado
pelas inumeras infiltragBes existentes na cobertura, interrompendo assim o processo de
leséo estrutural que acomete o bem cultural.



Historico

A lgreja Matriz de Santana foi construida no primeiro quartel do século XIX.
Acredita-se que a inicialmente foi concebido uma capela tosca até que se fosse
providenciada o templo da forma como conhecemos hoje.

Imagem 1- Vista geral de Santana de Patos — Primeira década do século XX. E possivel ver a Igreja
Matriz de Santana sem o torredo. (CAPRI 1916)

A antiga igreja passou por reforma no inicio do século XX e ganhou a torre
sineira no frontispicio, e platibandas, de gosto eclético, ocultam parcialmente os planos
de cobertura e da nova fachada ao edificio. A intervencdo retirou parcialmente a
imagem de bem edificacdo colonial. A intervencdo tem carater historico e compde
atualmente o conjunto tombado.

Imagem 2 - Igreja Matriz de Santana - Década de 1950. O mais antigo edificio do Municipio de Patos de
Minas (aproximadamente 180 anos). O edificio assente em plataforma elevada possui escadarias de canga
do lado da Epistola.



Entre 1924 e 1925 a igreja passou por reformas: a construcdo da torre Unica, a
substituicdo das paredes de adobe por tijolos na fachada e nos fundos, embora
permanecam nas paredes laterais. Na década de 1930 a igreja passou por outra reforma,
desta vez coordenada por um fazendeiro local chamado Rufino Nunes de Paula. Esta
reforma, diferente da anterior, foi muito maior. Trocaram-se o assoalho de tabuas largas
e corridas por ladrilhos hidraulicos, cobrindo as sepulturas de alguns religiosos ali
enterrados, sem deixar identificagdo; telhas comuns substituidas por telhas francesas de
Tambau, também, retiraram as grades de madeira bem talhadas. Estas grades eram
usadas para separar os homens das mulheres nas celebragdes. Os homens permaneciam
de pé em torno da grade e as mulheres se assentavam nos bancos que ficavam na parte
interna da grade (1998).



Na década de 1960, Santana passou por um momento magico A Companhia
Cinematografica Vera Cruz desembarcou na pacata Vila para a gravagdo do longa-
metragem “Grande Sertdo Veredas”. O filme, dirigido por Geraldo e Renato dos Santos
Pereira, teve como um dos sets de filmagem o adro da igreja, palco de uma das cenas
mais importantes do filme.

Imagem 3 -Cena do Filme “Grande Sertao Veredas” (1965) de Geraldo e Renato dos Santos Pereira. Grande cena
final tendo como palco o adro da Igreja Matriz de Santana.

Durante pouco tempo a iluminagéo da igreja foi fornecida, nos idos de 1931 por
um motor a dleo. Posteriormente, o préprio Sr. Urias, informante do histérico, passou a
fornecer energia através de sua usina. Contudo, isto s6 era possivel na medida em que se
interrompia o fluxo, desviando a energia de sua propriedade para a igreja. A iluminagdo
da Igreja Matriz de Santana foi feita desta forma até o ano de 1951, quando o Prefeito
Jacques Corréa da Costa mandou instalar um motor para o fornecimento de energia
elétrica ao distrito, mas que era desligado as 22 horas. Este problema so6 foi resolvido no
governo do prefeito Waldemar Rocha Filho (1974 — 1979), apds a assinatura de
convénio entre o Departamento de Agua e Energia da época, o0 DAE e a Prefeitura de
Patos de Minas.

No inicio dos anos de 1990, nova reforma foi feita na igreja, desta vez liderada
pelo Padre Jerdnimo Fernandes da Silva, a pedido da comunidade. Como desde a sua
construgdo a igreja ndo possuia forro, com exce¢do da capela-mor, em madeira, foi
colocado forro de PVC no corpo da igreja. Além disso, as pinturas originais do altar-
mor e das laterais foram cobertas; foram colocadas colunas e enfeites nos altares;
azulejos nas paredes internas e na entrada central com um metro de altura. Em 1998 a
Igreja Matriz de Santana foi Tombada pelo municipio de Patos de Minas.

A Igreja Matriz de Santana apresenta adiantado estado de degradacdo fisica em
virtude do desmoronamento parcial da cobertura e forro da nave principal, devido as
diversas infiltragdes iniciadas na cobertura da nave, em agua do lado do Evangelho.



7

O estado de conservacdo dos painéis de alvenaria € regular, porém inspira
cuidados devido ao fato de as referidas infiltragBes j& terem iniciado o processo de
deterioracéo dos aparelhos de tijolos. A &gua, proveniente da chuva, penetra no reboco e
erode a massa que amarra os blocos, desamarrando a estrutura monolitica e autoportante
das paredes. O processo, embora lento, é progressivo e carece de estancamento imediato
por meio da remocdo de todas as infiltragdes da cobertura.

A situacdo de conservacdo atual do bem é preocupante, pois o processo de
deterioracdo, embora em estagio inicial, pode inviabilizar em pouco tempo a
sustentacdo financeira da interveng&o.



Diagnostico da Situacéo Atual

Descri¢édo Fisica do Imovel
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Imem 4- Vista geal da Igreja Matriz de Santana.

A Igreja Matriz de Santana ocupa local privilegiado na praca da Vila de Santana,
situada entre as duas vias de passagem obrigatéria pelo local em diregdo a Patos de
Minas. Pelo lado da via de chegada, ou seja, do lado do imével designado como lado do
Evangelho, temos um grande adro frontal, ao rés-do-chdo, antigamente denominado
Largo da Matriz. Neste ponto, 0 acesso acompanha o greide do arruamento.

No lado oposto, o desnivel do terreno configura uma plataforma anteriormente
em terra batida, hoje pavimentada em blocos cimenticios, cujo desnivel em torno de 2
(dois) metros em relagdo ao adro, é vencido por escadaria de canga. A contencdo do
desnivel é feita atingir um rombudo muro de arrimo em pedral ciclopico,
acompanhando toda a lateral da igreja, com escadaria em pedra canga assente em junta
seca, sendo um peculiar exemplo de aparelho irregular feito por escravos, mas que
apresenta sinais de rompimento em suas partes mais exigidas no arrimo.
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Imagem 5 - Vista parcial do bem cultural desde a rua inferior. Escadaria de canga feita por escravos.

O estilo arquitetdnico apresentado deve corresponder a quarta fase do Barroco
Mineiro, quando aos fins do século XVIII, ou aos inicios do XIX, surgem as capelas de
torre Unica ao centro do frontispicio. O partido adotado mostra a arcada frontal com
galilé, também conhecido como néarthex, formando a torre sineira, a nave central com
corredores laterais, a capela-mor também com sacristias. Na frente do adro fica um
cruzeiro de pau-brasil (1990), e um pequeno coreto de planta hexagonal, compondo um
interessante conjunto com a praga. O sistema construtivo corresponde a estrutura
autbnoma em madeira, vedagdo em alvenaria de tijolos macigos, embasamento de pedra
argamassada, com ensoleiramento salientando os alicerces chapiscados em todo o
perimetro da planta, sendo que os cunhais principais externos sdo salientes pela
argamassa de reboco.

A cobertura da igreja também obedece ao partido adotado, apresentando-se de
placa cimenticia na torre da sineira, com quatro aguas, de inclinacdo bastante acentuada,
com cruz de folha plana de metal no remate da torre; no restante da igreja o telhado era
de telhas francesas até 2014, sendo de duas aguas na nave central e capela-mor, ambas
apresentando pequeno galgo do contrafeito, e de duas meias-aguas nas sacristias que
ladeiam a capela-mor. Originariamente a cobertura ocorria com telhas de barro do tipo
capa e canal, situacao esta que retornou com a reforma de 2014.

Os forros originais em madeira foram quase totalmente removidos,
provavelmente na década de 1990, anterior ao processo de tombamento. No lugar foram
afixados no mesmo plano de assentamento do forro original tiras de PVC com encaixes
do tipo macho-e-fémea. O forro de PVC da nave foi removido com a recente reforma na
cobertura.



A edificacdo possui movimentado jogo de altares sendo que 0s colaterais
possuem trés tronos sendo um voltado para a nave colateral e os outros dois para a nave
central. O estilo barroco tardio é simplificado com tragos ecléticos.

Imagem 6 - Vista geral dos altares - arco cruzeiro.

Externamente as fachadas obedecem ao estilo da época, sendo que a principal
destaca-se pelas arcadas apresentando galilé, em alvenaria superdimensionada,
formando a torre central, com antessala do coro e torre sineira. A fachada lateral da
sacristia e capela-mor pelo lado da Epistola apresenta-se enquadrada por cunhais em
pilastras, com uma porta lateral com aduelas e vergas externas de massa em arco
abatido, batentes internos da madeira, verga reta, duas folhas de abrir em arco abatido,
tabuas largas tipo macho-fémea, com travessa de madeira para fechar; uma janela com
aduelas e verga externa de massa em arco abatido, batentes e esquadrias internas de
madeira, doze divisdes, com as seis superiores em vidro liso, e as outras inferiores em
vidro martelado (cor vinho). Na parede lateral da capela-mor, acima do telhado a meia-
agua da sacristia, uma abertura para iluminacdo, de forma quadrada, com batentes e
esquadrias de madeira, quatro divisdes, vedacdo em vidro liso.

A fachada lateral da sacristia e capela-mor, pelo lado do Evangelho, apresenta
duas grandes janelas, enquadradas por batentes e vergas externas de massa, arco batido,
aduelas e esquadrias internas de madeira, fechamento externo em meia guilhotina, trés
divisdes, vidro liso, duas folhas de abrir, tdbuas largas do tipo macho-fémea, arco
abatido, fechamento por trinco tipo tranqueta (curto); na parede acima do telhado da
sacristia, a mesma abertura, como do outro lado; houve o acréscimo de um bombeiro
lateral a sacristia, 0 que importou na abertura de uma janela tipo basculante de perfil
metalico para iluminacdo e ventilacao.



A fachada posterior tem os cunhais externos em pilares de massa e, a estrutura
correspondente & capela-mor, apresenta cunhais aparentes. Na empena superior da
capela-mor tem um pequeno circulo em friso de massa e os beirais sdo acompanhados
por cordd de massa, com pequenos ressaltos descendentes alternados; abaixo na
parede, dois 6culos salientes por ressalto em massa. O muro divisério lateral é de pedra
em junta seca. Todos o0s beirais da igreja sdo em forro de madeira pintada, do tipo
macho-fémea.

A lgreja passou por inumeras alteragdes ao longo dos anos, sendo a mais
importante a erecdo da torre sineira, no inicio do século XX.

As pinturas artisticas integradas dos altares foram encobertas por inimeras
camadas de tinta e carecem de prospec¢do para elaborar estratégia de restauragao.

O piso de ladrilho hidraulico da nave esta em regular estado de conservacdo. O
piso foi instalado provavelmente na década de 1950, sobre o barroteamento do antigo
piso tabuado. O piso de ladrilho fabricado artesanalmente apresenta desgastes em
decorréncia da abrasdo da superficie em virtude do uso.

A igreja ficou por mais de dois anos interditada devido ao desabamento parcial
da cobertura da edificacdo. A reforma deu possibilidade para intervengdo nbo sistema
elétrico e de seguranca e combate a incéndio e panico.

A intervencdo mais recente cuidou apenas de prover novo telhado com
substituicdo de pecas de madeira do engradamento que se encontravam apodrecidas. As
novas telhas colocadas recupera a vista original em telhas coloniais.

Problemas encontrados nas areas objetos de analise do projeto

As condicdes gerais do imdvel foi objeto de anélise por parte da Defesa Civil, do
Setor de Patrimdnio e do Ministério Pablico. Em reunido organizada com os setores
organizados da Comunidade foram detectados riscos reais de utilizacdo do prédio.
Sendo assim, a Defesa Civil emitiu Parecer recomendando a interdi¢do da edificagéo. O
Corpo de Bombeiros corroborou o parecer e notificou 0s responsaveis para interditar o
uso.

Téo logo foi interditado, a Prefeitura de Patos de Minas iniciou processo de
diagndstico e elaboracéo de projeto para a recuperacdo do imovel. O levantamento dos
problemas in loco considerou todo imével, porém apresentamos aqui apenas 0S
referentes & intervengdo proposta no presente projeto.

Os fatores de risco que sdo motivos de preocupagéo referiam-se principalmente
ao estado atual da cobertura.

No plano de 4agua que encobria o lado do Evangelho ocorreram quedas de
algumas telhas e, por conseguinte, romperam pecas de ripamentos e caibros e formou-se



um buraco em torno de 50 cm na cobertura. Tal situagdo perdura ha mais de dois anos, o
que tem provocado infiltracdo generalizada na referida agua de telhado.

A situacdo da rede elétrica afixada era igualmente precaria. A cobertura
apresentava inimeras “gambiarras” que certamente deverdo ser removidas caso seja
feita a intervencdo na cobertura.

A soltura dos elementos e o risco de queda obrigou a remocdo total do forro na
altima reforma.

A recomendacdo do Conselho do Patriménio e da Diretoria de Patrimonio é pela
substituicdo do forro por padréo de madeira, similar ao existente em uma das sacristias.
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Imagem 7 - Vista geral da nave central. Nave tripla e altares com pinturas artisticas encobertas por tinta
comum. A restauracdo dos altares serd feita em etapa posterior.

O estado de conservacdo dos elementos restantes de madeira é regular, porém foi
detectada recentemente a presenca de insetos lesadores. Os retabulos estdo integros, mas
apresenta ataque de cupins.

As esquadrias internas sdo de madeira e sofrem com a agdo do tempo e ataques
de cupins. A maioria esta emperrada e ndo vedam corretamente.

A estrutura autbnoma de madeira formada pela arcada do lado da Epistola
apresenta recalque diferencial em elementos isolados de madeira que foram colocados
escoras de madeira. A situacao € estavel, porém é necessario acompanhar a evolucgdo da
patologia.

O embasamento e ensoleiramento apresentam percentual significativo de
infiltracdo, sendo necessario impermeabilizar as areas correspondentes. Nas partes
inferiores de modo a coibir ambiente favoravel para a proliferacdo de cupins.



A Proposta de Intervencao

A intervencdo na Igreja Matriz de Santana consiste em recuperar totalmente a
cobertura e todos os sistemas e materiais a ela diretamente relacionados, quais sejam,
sistema elétrico adjacente, sistema de conducdo de &guas pluviais, acabamento e
repintura dos elementos que foram objetos de intervengdo. A cobertura de telhas ja
executadas abriu linha de trabalho para a recuperagdo dos forros e consolidacdo
estrutural em parte do imovel.

Documentacéo e Reversibilidade das Intervengdes

O processo de intervencao sera totalmente documentado de modo a garantir que
todas as intervencdes sejam reversiveis, ou seja, as medidas executivas adotadas seguem
o principio da reversibilidade, onde naturalmente é possivel reverter as intervencdes e
voltar ao estado anterior ou mesmo ndo perder intervengdes temporais.

Esta estratégia visa garantir corretas medidas de intervencdo para a ndo
descaracterizacdo do bem cultural. Além disso, a documentacéo vai propiciar futuras
avaliagOes de intervengéo, garantindo assim a correta tomada de decisdes em etapas ou
periodos posteriores.

A Cobertura

A estratégia de intervencdo na cobertura consiste em recuperar com 0 maximo
de aproveitamento possivel de pecas. Assim, pretende-se manter ndo apenas as feicdes
originais, mas também preservar a0 méaximo a originalidade dos elementos da
edificacéo.

Sabe-se ao certo, por meio de andlise in loco, que a estrutura principal de
sustentacdo estd em bom estado de conservacdo, carecendo apenas de reforcadas as
juntas de ligacBes de elementos com grampos metélicos. As intervencdes foram feitas
durante a mudanca do telhado.

Os forros em PVC foram totalmente removidos e serdosubstituidos por padrao
saia-e-camisa existente na sacristia do lado do Evangelho. Acredita-se que toda a
edificacéo seguia este modelo de forro acompanhando o teto.

Os elementos novos seguirdo o padréo e planos de assentamentos originais,
aproximando-se assim da imagem original do objeto tombado.

A intervencdo inclui a recomposicéo dos forros do tipo guarda-pé que circunda
0s beirais em caibros corridos da edificacao.



Elementos de chapins e rufos serdo totalmente substituidos de modos a garantir a
estanqueidade das emendas junto as paredes, aos topos, acabamentos de pontas e
cumeeiras.

O Sistema Elétrico

A edificacdo ter que passar por modernizagdo do sistema elétrico. Toda a fiacdo
elétrica que passa pela cobertura serd afetada pela intervencéo, logo torna-se imperioso
a intervencgdo no sistema. Além disso, a solugdo das “gambiaras” existentes é prioritaria
de modo a garantir maior nivel de seguranga contra sinistros.

As mudancas consistem:

1. Remocdo da fiagdo existente que passa pela cobertura até o quadro de
distribuicdo de energia localizado na sacristia do lado da Epistola;

2. Colocacdo de novo sistema redimensionado, aproveitando-se as
prumadas existentes.

A alteragdo no sistema elétrico serd feita dentro das normas vigentes, orientacdes
da Concessiondria e acompanhadas por engenheiro eletricista.

Nesta etapa ndo serdo executados servigos de luminotecnia. Também serdo
mantidos os pontos de iluminag&o e de energia existentes.



Instalagdes de seguranca e combate a incéndio e panico

O imdvel ndo possui nenhuma instalacdo de seguranca e combate a incéndio.
Com a interdi¢do foi proposto junto ao Corpo de Bombeiros a instalagdo do sistema
conforme as normas vigentes. O projeto foi aprovado e serd4 executado conforme
especificacdes constantes nos documentos técnicos aprovados.

Imunizacéo e Protecdo de elementos de madeira

O ataque de insetos lesadores é perceptivel em toda a extensdo da edificagao.
Grande parte dos elementos construtivos da edificacdo leva o material na constituicéo

O sistema construtivo da Igreja Matriz de Santana é autbnomo, ou seja, 0S
painéis de alvenaria funcionam como vedagdo da edificacdo. A superestrutura é toda em
madeira centenaria e se encontra em estado regular. Apresenta recalques pontuais, mas
que estdo sendo monitorados pelos técnicos da Prefeitura de Patos de Minas ha mais de
6 (seis) anos.

Este sistema é integrado e est4 solidario com a subestrutura da cobertura da
edificacdo. Os esteios estdo inseridos na parede e sdo perceptiveis devido a modulagéo
existente na cobertura. Desse modo a, a imunizacdo deverd ser feita em todos o0s
elementos de madeira e ndo apenas nas areas de intervencao.

Além disso, é fundamental a imunizacdo no solo para evitar a acdo de cupins da
terra. A proposta é criar um bolséo de protecéo em volta de toda a edificagdo.

Além da imunizagdo, o processo de intervencdo prevé a protecdo de superficies
de elementos de madeira de esteios e esquadrias de modo a inibir a acdo da umidade
nestes materiais. As portas e esquadrias passardo por processo de remocéo de camada
pictorica e aplicacdo de fundo protetor especifico para madeiras. Depois receberéo
pintura de protecé@o de acordo com o padréo existente.

Pintura das areas Intervencionadas

Etapas de execucao

A intervencgéo pode ser dividida em dez etapas, a saber:

1. Documentagdo Fotogréfica, levantamentos e Pesquisa Historica da
Intervencéo;
2. Preparagdo do canteiro de obra;



3. Desmonte da cobertura e Ensaios e testes de reaproveitamento do
madeiramento removido;

Reintegracéo total da cobertura (Fase 1 e Fase 2);

Imunizacgéo Geral da Estrutura (Fase 1 e Fase 2);

Modernizagdo do sistema elétrico conforme normas vigentes;
Recuperacéo das esquadrias do imovel;

Repintura da parte intervencionada;

Limpeza e destocagem da obra.
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Relacéo de Servigos

A relacdo detalhada de servigos da obra é baseada nas etapas supracitadas e
servird para a elaboracdo do termo de referéncia de eventual processo licitatorio. Os
servicos que seguem listados sdo enumerados em ordem cronoldgica.

1.

Eal SN
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Documentacdo fotografica detalhada antes do inicio da intervencao;

Preparacdo dos canteiros de obras com interdicéo total da edificag&o;

Isolamento por tapumes a distancia de 3 (trés) metros de todo contorno externo;
Desligamento parcial do sistema elétrico e posterior remocdo dos elementos
afixados em pecas da cobertura e areas adjacentes;

Protecdo com lona plastica dos retabulos e elementos;

Escoramento da cobertura;

Imunizagdo do engradamento;

Colocacéo de manta de subcobertura dupla face aluminizada;

Colocacéo de novo telhado colonial;

. Execucdo de arremates nas extremidades, cumeeiras e instalacdo de rufos junto as

paredes e platibandas;

Recuperagéo do forro original da sacristia do lado do Evangelho, com remogéo de
pecas apodrecidas e reassentamento dos tabuados;

Utilizacdo de tergas e elementos de tesouras como barroteamento do novo forro de
madeira em toda a edificacdo;

Execucdo de novo forro de madeira com pecas devidamente imunizadas;

Execucdo de nova instalacdo elétrica adjacentes aos forros;

Execucdo de instalacdes e equipamentos de seguranca e combate a incéndio;
Remocao de camada pictorica dos elementos de madeira a excecdo dos altares que
possuem pinturas artisticas encobertas por tinta comum;

Execucdo de reparos pontuais em janelas e portas de modo a garantir o pelnbo
funcionamento e a imagem visual dois elementos mantendo-se a originalidade.
Imunizagdo da superestrutura, coro, elementos integrados de madeira, esquadrias
(portas e janelas);

Repintura geral de todos os elementos de madeira, inclusive os novos forros;
Desmontagem do canteiro de obras, limpeza e destocagem geral da obra.



Especificacdes

As especificagfes de materiais e servigos sdo o detalhamento da relacdo de
Servigos a serem executados.

As obras de intervencdo na Igreja Matriz de Santana serdo executadas com a
preocupacdo de resgatar os elementos arquitetonicos que se perderam e podem ser
recuperados ou se descaracterizaram no decorrer, aproximando-se a0 méaximo da
construgéo original.

A empresa contratada por processo de licitacdo obedecerd as orientagBes e
especificagdes fornecidas neste memorial, nos projetos, detalhes e instrugdes fornecidas
pela Diretoria de Memoria e Patriménio Cultural durante a obra, sempre observando as
prescricdes das normas da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS) existentes.

A Prefeitura de Patos de Minas incentivard por meio do processo licitatério a
contratacdo de mdo-de-obra local como forma de envolvimento da comunidade no
processo de restauro.

A execucdo dos servicos obedecerd as presentes especificagdes, aos projetos,
detalhes técnicos e instrucdes eventualmente fornecidas pela Fiscalizagdo no decorrer da
obra. Obedecera as Normas e Especificacdes da ABNT, no que forem aplicaveis, e ndo
estiverem conflitantes com as presentes especificagdes.

Os materiais seguirdo 0s mesmos padrdes e modelos dos materiais j
empregados no prédio e quando ndo encontrados no mercado deverdo ser 0 mais
proximo possivel destes e ser aprovados pela fiscalizag&o.

Devera ser observada a presenca de responsavel técnico inscrito no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

Documentacéo da Obra

A empresa contratada, juntamente com os técnicos do setor de Patrimonio
Cultural da Prefeitura de Patos de Minas, ficardo com a responsabilidade de realizar
documentacgéo de todas as etapas da intervencéo.

Antes do inicio das obras, serd4 feito um amplo levantamento fotografico da
situacdo atual da edificacdo, identificando todos os pontos da intervengdo. Todas as
fotos deverdo ter os seguintes dados: data da foto, nome do fotografo, local especifico e
comentario resumido da imagem registrada.



Sera produzido um caderno impresso com as principais imagens e comentarios.
Também deverd ser preparado um caderno digital com todas as imagens selecionadas
devidamente identificadas conforme descri¢éo acima.

A Prefeitura de Patos de Minas aproveitard a obra para coletar dados junto a
comunidade para compor o histérico do imdvel e da intervencéo.

Técnicos da Diretoria de Patriménio orientardo projeto de educagdo patrimonial
em conjunto com a Escola da Comunidade como forma de envolver os jovens no
importante processo de permanéncia do bem cultural. Seréo feitas visitas guiadas a obra
destinada & comunidade.

Servicos Preliminares - Preparagdo do Canteiro de Obras

A empresa contratada serd a Unica responsavel pela execucdo das obras,
obedecendo a todos os requisitos de projeto, e terd a integral responsabilidade pelo
fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra, equipamentos, transporte, agua, luz,
comunicacdes, etc.

O Construtor poderd utilizar as dependéncias do prédio em restauro, em local
aprovado pela fiscalizacdo, para estocagem de materiais e escritorio de obras.

Devera ser colocada a placa alusiva & obra com a identificagdo do RT do
construtor e a placa do convénio de acordo com o modelo a ser fornecido pelos 6rgaos
financiadores.

Todo o pessoal de execucdo das obras, inclusive elementos técnicos e
administrativos do construtor, deverdo obrigatoriamente atender as normas de
seguranca, utilizando elementos de protecdo como, capacetes, botas, luvas, etc.,
adequados ao tipo de ferramenta ou equipamento manuseado.

O canteiro devera ser planejado de tal forma que garanta espaco suficiente para a
movimentacdo das pecas que serdo removidas e as que serdo instaladas. Deverd ser
instalado tapume de fechamento em toda a extensdo da edificagdo com a distancia
minima de 3 (trés) metros de cada face. Recomenda-se a utilizacdo de uma das naves
como depdsito e estocagem de material.

Os elementos integrados deverdo ser protegidos com papeldo e lonas plasticas de
modo a evitar ranhuras, quebraduras e sujidades que degradem ainda mais o estado
fisico atual.

A contratada devera desligar parcialmente o sistema elétrico, em especial os
circuitos que percorrem atualmente o teto da edificagdo. Em toda a cobertura deverdo
ser removidos fiaces e cabos. Caso seja necessario, 0 Construtor poderd fazer ligacdes
provisorias para 0 bom andamento da obra.



Imunizacéo Geral da Estrutura — Fase 1

Nesta fase sera feita a imunizacdo do engradamento direto em seu local
instalado.

A imunizacdo sera feita por meio de solucdo aquosa de permetrina, cujas
recomendagOes, dosagens e concentragdes serdo estabelecidas pelo fabricante do
produto.

Toda e qualquer peca nova serd imunizada antes da colocag¢do no engradamento.
A imunizacgdo sera feita por meio de imersdo das superficies e furos estrategicamente
colocados para introduzir inseticida a base;

As pecas removidas e reaproveitaveis serdo imunizadas no proprio canteiro de
obra, observando as normas de seguranga e isolamento da &rea de acordo com
recomendacOes do fabricante do produto;

As pecas de tesoura remanescentes serdo imunizadas por gotejamento e injecao
nas deformidades das faces de cada pega.

Reintegracédo Total da Cobertura — Fase 2

Apbs a imunizacdo dos elementos de madeira e decorridos os prazos de
seguranga a equipe de carpintaria voltard a obra para execucdo de arremates e
acabamentos.

O forro da sacristia do lado do Evangelho serd o primeiro a ser reintegrado.
Trata-se da Unica referéncia existente e, por conseguinte, modelo para a colocacéo de
novos forros.

A paginacdo do forro é determinada pela prdpria disposicdo das pecas do
telhado, ou seja, na posicdo longitudinal da nave. Nos outros recintos, a paginagéo
segue a mesma direcéo.

Posteriormente as areas da nave serdo intervencionadas. O aproveitamento da
posicdo dos andaimes permitira a colocacdo do novo tabuado de forro. A fixacdo serd
por meio de encaixe do tipo saia-e-camisa e por meio de prego, aproveitando-se as
tercas e tesouras como barrote. Os desenhos do forro novo deverdo seguir o padréo
existente.

As pecas novas deverdo ser imunizadas previamente no proprio canteiro de
obras. As pegas remanescentes da sacristia serdo imunizadas da mesma maneira.



Imunizacéo Geral da Estrutura — Fase 2

Na fase final de imunizagdo serd feito os mesmo procedimentos da etapa
anterior, porém com foco nos elementos restantes de madeira, a saber: retabulos,
esquadrias e esteios.

A imunizagdo sera feita ap6s o inicio da fase inicial de repintura, aproveitando-
se que os elementos perderdo as camadas pictoricas. Assim, a agdo da solucdo
imunizante serd mais eficaz, pois penetrara diretamente na madeira, sem intermediacéo
de residuos de pintura.

Os retdbulos serdo imunizados por gotejamento e por injecdo em frestas. Na
parte que possui pinturas que recobrem pinturas artisticas haverd pulverizacdo na
pintura velha que ndo sera removida nesta etapa de intervencéo.

As esquadrias receberéo tratamento por meio de pincel e injegdo em frestas e, se
necessarios serdo feitos furos até o cerne para melhor penetragdo do liquido imunizante.

As pecas de esteios serdo perfuradas para aplicacdo de solugdo imunizante
diretamente no cerne do pilar.

Em um raio de 2 (dois) metros em todo o perimetro da edificacdo serdo feitos
furos no solo para aplicagédo de produto imunizante. A medida visa combater 0s cupins
de solos existentes e evitar a formacdo de novas coldnias em areas adjacentes.

Modernizagdo do Sistema Elétrico

As instalacOes elétricas deverdo ser substituidas no local onde havera
intervengdo. A elaboracdo do projeto serd de responsabilidade da empreiteira
contratada.

Serdo executadas de acordo com a NBR 5410, originaria da NB-3 da ABNT e
com o projeto, a mao-de-obra devera ser de alto padrdo técnico.

Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem
instalados deverdo atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de ensaio exigidos
pela ABNT e especificagdes complementares da Concessionéria.

A denominagdo genérica sistema elétrico abrange os seguintes itens:
1. Entrada e medicéo, correspondentes & Energia Elétrica e Telefonica;
2. Quadros de distribuigdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores;

3. Distribuigdo de iluminacdo e tomadas;



O ramal de servigo (de responsabilidade da concessionéria) serd o mesmo
existente. O ramal de entrada e a medicdo serdo em baixa tensao, instalados em mureta
de alvenaria.

Do quadro de distribuicdo, situado na sacristia do lado da Epistola, partirdo os
circuitos distribuidores para iluminacdo e tomadas do teto. Cada circuito seré protegido
por um disjuntor tipo termomagnético.

As redes de distribuicdo e alimentacdo do teto serdo tubulada em eletrodutos de
PVC rigido rosqueével, sendo que nos locais sujeitos a umidade serdo usados cabos tipo
sintenax.

Sera usado cabo condutor de cobre, témpera mole, com isolagdo para 750 v, de
PirevinilAntiflan e temperatura de servigo 700 C.

Ser&o instalados novos interruptores de 1 ou 2 se¢des, tipo silencioso, com teclas
de embutir, unipolar, 110v — 10 A , com placa em ABS para os novos pontos de
iluminagdo do teto. Serdo aproveitadas as prumadas jé existentes no edificio.

Toda a fiacdo deverd ser submetida ao teste de continuidade; os dltimos pontos
de luz de cada circuito deverdo ser testados quanto & voltagem e amperagem
disponiveis, estando as demais luminérias acesas, permitindo-se uma queda méxima de
4%.

Todos os materiais deverdo ser produtos novos ainda néo utilizados, quando um
item for especificado como similar ou igual ao material a ser fornecido, devera ser
similar e igual em qualidade, aquele especificado, ou conforme aprovado pela
Fiscalizacdo.

O desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer
nas caixas. Os fios serdo limpos e revestidos com fita isolante. As caixas embutidas nas
paredes deverdo facear o pardmetro de alvenaria, de modo a néo resultar excessiva
profundidade depois do revestimento, e serdo niveladas e aprumadas. Salvo indicagéo
em contrario, no Projeto ou Especificacdes, as alturas das caixas de paredes, em relagéo
ao nivel do piso acabado, serdo as seguintes:

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos
recintos intervencionados. Deverdo ser preservados 0s pontos ja existentes.

Recuperacéo das Esquadrias

A recuperagdo das esquadrias visa garantir que ndo haverd infiltracdo de aguas
de chuva no interior do recinto e também proteger os painéis de alvenaria de eventuais
penetragdes em peitoris, vergas (por percolagéo) e soleiras.

Nesta etapa serdo feitas reparos em dobradicas, ferrolhos, cremonas, trincos,
fechaduras e outras ferragens. Serdo feitos procedimentos para desemperramento de
folhas e fasquias para garantir o bom funcionamento das aberturas.



As caixilharias que possuem vidros terdo baguetes ou massas substituidas. Os
vidros quebrados serdo recompostos.

Repintura da parte Intervencionada

A repintura se resume aos elementos intervencionados.

Todas as superficies a pintar, deverdo ser raspadas com remocdo total da tinta
existente, deverdo estar secas; serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinarem. A limpeza constituira de lixamento adequado
com a remogdo de todo o pd com escova e pano seco, posteriormente far-se-4 as
pinturas de cima para baixo.

Respingos, escorrimentos ou salpicos, que ndo puderem ser evitados, deverdo ser
removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor apropriado. Nas
esquadrias em geral, deverdo ser removidas ou protegidos com papel colante, o0s
espelhos, fechos, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

Cada demdo de tinta s podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
duas demé&os sucessivas.

As tintas a base de acetato de polivinila (PVVA) permitem, um intervalo menor, o
construtor serd o responsdvel e seguird a orientacdo do fabricante para o preparo e
aplicacdo das tintas.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, e as cores estdo
definidas por meio de prospeccdo. Para todos os tipos de pintura indicados, serdo
aplicadas, sobre as bases no minimo duas demdos, salvo indicacdo contraria do
fabricante, ou tantas quantas necessarias, para obter-se a perfeita cobertura dos
pardmetros e completa uniformizacdo de tons. Toda superficie pintada devera
apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho ( fosco,
semi fosco e brilhante ).

A pintura a base de esmalte sintético, em esquadrias de madeira e
elementos de forros, sera executada sobre base anti-corrosiva.

As tintas a base de PVA j& vém prontas para uso, bastando agité-las antes da
aplicacdo, devendo ser observadas as seguintes recomendacdes: caso as caracteristicas
do revestimento o exijam (revestimento &spero ou poroso), sera aplicado, previamente
como base, um liquido impermeabilizante ou selador. Em caso de limpeza serd usado
pano umido e sabdo neutro, sendo vedado o uso de detergente.

A pintura a base de esmalte sintético deverd ser aplicada, no minimo 02 (duas)

demdos de acabamento, devendo apresentar resisténcia a impacto e intempéries,
podendo ser lavadas com &gua e sab&o neutro apds 2 a 3 semanas, ndo sendo permitido



0 uso de detergentes. Usar-se-8o as foscas e acetinadas para a aplicagcdo em exterior em
madeira e metais (esquadrias e outros elementos integrados).

A pintura sobre superficie de madeira, além do disposto nos itens anteriores,
deverd obedecer as recomendagdes seguintes:

1. Limpeza das superficies, raspando e lixando cuidadosamente, de modo a
nao ficar sinal de ferramentas.

2. Aparelhamento com tinta bem rala e composta de 6leo de linhaca, alvaiade,
aguarras e pouco secante.

Emassamento.

Com massa pléastica estendida com espétula para por sobre as trincas e
poros.

5. Duas demdos de tinta a Oleo na cor especificada, com lixamento
intermediario usando lixa d’agua.

A pintura em esmalte sintético sobre superficies metélicas, além do disposto nos
itens anteriores, deverd obedecer as especificacdes seguintes:

1. Limpeza das superficies com escova de arame de aco ou lixa de esmeril,
para eliminar quaisquer tracos de ferrugem.

2. Lixamento e aplicagdo de tinta de protecdo anti-corrosiva.

Duas demdos de esmalte sintético.

Limpeza da Obra

A obra devera ser entregue sem entulhos, com os vidros, loucas, metais, pisos
(internos e externos), revestimentos, etc. limpos, com a utilizacdo de produtos de
limpeza adequados.

Alex de Castro Borges
Arquiteto
CAU A255375-8



